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Pliego de clausulas administrativas particulares que habra de regir la contratacion,
mediante procedimiento abierto simplificado, de la «obra de reforma de instalacién
eléctrica de baja tension para el alumbrado ornamental del palacio de la Junta General del
Principado de Asturias»

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO, CODIFICACION Y DIVISION EN LOTES.

1.1. Objeto del contrato.

Es objeto del contrato las obras de instalacion y puesta en marcha de un sistema de
alumbrado ornamental por proyeccion, para que, de un modo sencillo y rdpido, permita
proyectar sobre las fachadas del Palacio determinadas formas y colores para la celebracién de
eventos relacionados con causas sociales, medioambientales, etc, segtin el proyecto aprobado
por la Mesa de la Camara por Acuerdo de 1 de octubre de 2024.

1.2. Codificaciéon del objeto

La codificaciéon correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Coman de Contratos
(CPV) de la Comisiéon Europea establecida por el Reglamento (CE) n° 213 /2008 de la Comision,
de 28 de noviembre de 2007, es:

45310000-3 - «Trabajos de instalacién eléctrica»

31527260-6 - «Sistemas de alumbrado»

1.3. Codificacion territorial

El Coédigo NUTS del presente contrato es el siguiente: ES120.

Clausula 2. LOTES

No procede la division en lotes del objeto del contrato porque dicha divisién
dificultaria la correcta ejecucion de este desde el punto de vista técnico. La prestacion es tnica,
esto es, la instalacion y puesta en marcha de un sistema de alumbrado ornamental y requiere
la necesaria coordinacion de las tareas previstas en el proyecto para que el resultado final sea
atil, por lo que la division en lotes y la consecuente ejecucion por una pluralidad de
contratistas diferentes podria entorpecer la satisfaccion de la necesidad que motiva la
contratacion.

Clausula 3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Por medio del presente contrato se pretende sensibilizar, concienciar y llamar la
atencion sobre diferentes problemadticas de caracter social y medioambiental, mediante la
iluminacién de las fachadas del Palacio relacionadas con conmemoraciones sefialadas.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Caracter del contrato y normas aplicables.

El contrato que se adjudique conforme a lo dispuesto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares (en adelante PCAP) tiene cardcter administrativo y se califica
como contrato de obras, conforme a lo establecido en los articulos 13 y 232.3 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

El contrato se regira en todo lo no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto
en la citada LCSP en los términos de su disposicion adicional cuadragésima cuarta, en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
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de octubre, de Contratos del Sector Puablico, en el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante, RGLCAP), y demaés disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo
de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable
segun el tipo de obra de que se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto
de obras, siendo de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, con las limitaciones recogidas en el Art. 1
punto 3; el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la
Edificaciéon del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, la Ley 5/1995, de 6
de abril, de Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras en el Principado de Asturias
y su Reglamento en los &mbitos urbanistico y arquitectonico, aprobado por el Decreto 37/2003,
de 22 de mayo, asi como las demas normas aplicables.

Le sera de aplicacién el Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de
enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo Unico
de contratacion.

El contrato se somete a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

En caso de discordancia entre el presente pliego cldusulas administrativas particulares
(en adelante PCAP) y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerd el
PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirén las partes del contrato,
y, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Junta General
(en adelante JGPA), se atendera al orden de prelacion que se fije en el pliego de prescripciones
técnicas (en adelante PPT) que forma parte del proyecto, y si no estuviera fijado en el mismo,
el orden de prelacién serd el indicado por la Direccién Facultativa, que determinara el
documento que en cada caso deba prevalecer.

4.2. Sujecién del contrato a regulacién armonizada

El presente contrato no esta sujeto a regulacion armonizada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 19, en relacién con el articulo 20 de la LCSP.

4.3. Documentacidon contractual

EI PCAP, el PPT, sus respectivos anexos, los cuadros de precios, los planos, la memoria
y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del
proyecto licitado, revestiran caracter contractual. Asimismo tendran caracter contractual la
oferta del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién
del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la JGPA, el plan de gestion residuos
de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos
de construcciéon y demolicién, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que
presente el adjudicatario, una vez aprobado por la JGPA segtn las condiciones del presente
pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacién del programa de
trabajo o de sus modificaciones.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la JGPA, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximira
al contratista de la obligaciéon de su cumplimiento.
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4.4. Prerrogativas del 6rgano de contratacidn.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de esta. Igualmente, el
6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas
por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la
interpretacién, modificacion y resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista.
Estos acuerdos deberan ser adoptados previo informe de un Letrado de la Junta General, salvo
en los supuestos previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP.

4.5. Régimen de recursos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP, el PCAP y el PPTP que
rigen la contratacion podran ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicién ante
la Mesa de la Junta General, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su
publicacién en el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los
articulos 112 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comtn de las Administraciones Puablicas. Asimismo, podrd interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su publicaciéon en el
perfil de contratante, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.

4.6. Ejecutividad de los actos del 6rgano de contratacidn.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contrataciéon pondran fin a la via administrativa
y seran inmediatamente ejecutivos.

4.7. Orden jurisdiccional competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparacion, adjudicacién, interpretacion,
modificacién, resolucién y efectos del contrato, una vez agotada la via administrativa, se
someteran al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la
ley reguladora de dicha jurisdiccion.

Clausula 5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion, entendido como el limite maximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contrataciéon, incluido el Impuesto sobre
el Valor Afiadido, es de 241.509,85 €, que se desglosa, segtin el proyecto aprobado, como sigue:

Presupuesto de ejecucion material 167.726,82
13,00% Gastos generales 21.804,49
6,00% Beneficio industrial 10.063,61
SUMAde G.GyB.I 31.868,10
21% IVA 41.914,93

Total Presupuesto Contrata 241.509,85

Total Presupuesto General 241.509,85

El presupuesto base de licitacion se ha elaborado teniendo en cuenta los precios
unitarios que figuran en el proyecto.
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A todos los efectos se entenderéd que el presupuesto base de licitacién comprende todos
los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del
contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos
asi como las tasas y toda clase de tributos en vigor y cualesquiera otros que puedan
establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, en especial el IVA, excluida la
licencia municipal de obras que sera a cargo de la JGPA.

Clausula 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presente contrato, a efectos de determinar el procedimiento de
adjudicacién y la publicidad del mismo, de conformidad al articulo 101 LCSP, es de 199.594,92
€, desglosado como sigue:

PRESUPUESTO base de licitacién: 199.594,92 €

Importe de modificaciones previstas: 0 €

Importe de opciones eventuales: 0 €

Importe de prérrogas: 0 €

VALOR ESTIMADO: 199.594,92 €

Clausula 7. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon del mismo e incluira, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadido. En el precio del contrato se
consideraran incluidos todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demds disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los costes
directos e indirectos de ejecucién, se considerardn incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra
serdn los del proyecto aprobado, base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente
de adjudicacién resultante, que no podra ser superior a la unidad. Dicho coeficiente se
calculard dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

Clausula 8. EXISTENCIA DE CREDITO ADECUADO Y SUFICIENTE

El crédito preciso para atender las obligaciones econémicas se consigna en la aplicaciéon
presupuestaria 621.000 «Construcciones» del Presupuesto de la Junta General para el ejercicio
2025, del proyecto de Presupuesto de la Junta General para 2025.

Se tramita el expediente anticipado de gasto al amparo del articulo 6 de las Normas sobre
régimen econdémico y presupuestario de la Junta General del Principado de Asturias,
quedando la adjudicaciéon supeditada a la condicién suspensiva de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos que del contrato se deriven.

Clausula 9. PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION

9.1. Plazo de ejecuciéon

El plazo del contrato serd de TRES (3) meses computados a partir del dia siguiente a la
firma del acta de replanteo.
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9.2. Prérrogas

No se contemplan.

9.3. Lugar de ejecucién

La obra se realizara en las dependencias de la Junta General situadas en la calle Fruela,
n° 13, de Oviedo (Asturias).

Clausula 10. INFORMACION A LOS LICITADORES

10.1. Publicidad de la licitacién.

El anuncio de licitaciéon del contrato se publicard, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 135 de la LCSP, en el perfil del contratante de la Junta General, con toda la
documentacién necesaria para la presentacion de la oferta. Desde el citado perfil se encuentra
disponible el acceso directo al Portal de Licitaciéon Electrénica de la Junta General,
https:/ /contratacion.jgpa.es/, donde los licitadores presentardn sus ofertas y dispondran de
toda la documentacién relativa a las licitaciones en curso, asi como un canal de comunicacién
directa con el Organo de Contratacion pudiendo plantear preguntas, solicitar aclaraciones, y
aportar la documentacion requerida por el 6rgano de contratacién durante el transcurso de la
licitacion.

10.2. Organo de contratacién y unidades administrativas

El 6rgano de contratacion es la Mesa de la Junta General y la unidad administrativa que
tramita el expediente de contratacién serd el Servicio de Asuntos Generales, ubicado en la calle
Cabo Noval n° 9, de Oviedo (CP 33007).

El 6rgano con competencias en materia de contabilidad ptblica, que es la Intervencion
de la Junta General, ubicada fisicamente en la calle Cabo Noval n° 9, 2°, de Oviedo, con DIR
100000141.

La unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon ordinaria del contrato y destinataria
de la factura, que es el Servicio de Informética y Organizacién Digital, con DIR 100000141.

10.3. Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las
obligaciones relativas a:

-Fiscalidad: Agencia Estatal de Administracion Tributaria
(https:/ /www.agenciatributaria.es/) y Ente Pablico de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias (https://www.tributasenasturias.es/stpa/).

- Protecciéon del medioambiente: Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (https://www.miteco.gob.es/es/) y Consejeria de Transicion Ecolégica,
Industria y Desarrollo Econémico (https:/ /www.asturias.es/ast/inicio).

- Disposiciones vigentes en materia de protecciéon del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales, igualdad de género e insercién socio laboral de personas con
discapacidad: Servicio Puablico de Empleo Estatal (https://www.sepe.es/HomeSepe/);
Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias (https://trabajastur.asturias.es/);
Ministerio de Trabajo y Economia Social (https://www.mites.gob.es/); Ministerio de
Inclusién, Seguridad Social y Migraciones (https://www.inclusion.gob.es/); Consejeria de
Ciencia, Empresas, Formacién y Empleo (Plaza de Espafia, 1, Oviedo - Teléfono: 985 10 55 00,
https:/ /www.asturias.es/ast/inicio; Instituto Asturiano de Prevencién de Riesgos Laborales
(Avenida del Cristo, 107, Oviedo. Teléfono: 985 10 82 75, https:/ /www .iaprl.org/)

10.4. Visita a las instalaciones.

Podra realizarse visita a las instalaciones del edificio con caracter previo a la
presentacion de la oferta. De cara a la visita por parte de las empresas, siempre sujeta a las
condiciones particulares del desarrollo de la actividad del centro, esta podra realizarse durante
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el periodo de presentacién de ofertas previa solicitud dirigida al Servicio de Asuntos Generales
por correo electrénico a la direccion asuntos.generales@jgpa.es, detallando en la solicitud:
PERSONA QUE VA A REALIZAR LA VISITA (Nombre, Apellidos, DNI):
EMPRESA:
TELEFONO DE CONTACTO:

II. LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 11. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

11.1. Tramitacién el expediente de contratacidn.

El expediente de contratacion se tramitara de forma ordinaria.

11.2. Procedimiento de adjudicacién del contrato.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto simplificado previsto en
el articulo 159 de la LCSP por ser su valor estimado inferior a 2.000.000 euros y conforme a un
Unico criterio, el precio.

11.3. Anticipado de gasto

El expediente se tramita anticipado de gasto al amparo del articulo 6 de las Normas
sobre régimen econémico y presupuestario de la Junta General del Principado de Asturias,
por cuanto que genera obligaciones para la Junta General y su tramitaciéon se inicia en el
ejercicio presupuestario inmediatamente anterior a aquél en que vaya a materializarse la
contraprestacion. En consecuencia, la adjudicaciéon queda supeditada a la condicién
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos que
del contrato se deriven.

Clausula 12. APTITUD PARA CONTRATAR.

12.1. Condiciones generales.

Para concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, deberan tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en una prohibicién de
contratar y acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional. Los
empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato. Se exigird que los administradores de la empresa no estén incursos en supuestos
de incompatibilidad.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones
estdn comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deben concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento
de perfeccion del contrato.

El 6rgano de contratacion tomara medidas adecuadas para garantizar que la
participacién en la licitacién de las empresas que hubieran colaborado previamente en la
elaboraciéon de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al 6rgano de contratacién durante la preparaciéon del procedimiento de
contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse que las
citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio,
puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
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cumplimiento del principio de igualdad de trato. En todo caso, antes de proceder a la exclusién
del candidato o licitador que particip6 en la preparacion del contrato, debera darsele audiencia
para que justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede tener el efecto de
falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

12.2. Exigencia de inscripciéon en ROLECSP.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 159 de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de procedimiento simplificado deberdn estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Ptublico o en
el Registro Oficial de Licitadores del Principado de Asturias o de otras Comunidades
Auténomas, en la fecha final de presentaciéon de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia. A estos efectos, también se considerara admisible la proposicién del licitador
que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto
con la documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la
fecha final de presentacién de las ofertas. La acreditacién de esta circunstancia tendra lugar
mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente
Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la documentacién preceptiva y
de no haber recibido requerimiento de subsanacién

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deben concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento
de perfeccion del contrato.

12.3. Empresas no espaifiolas.

En el presente procedimiento podrdn concurrir las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas se encuentren habilitadas
para realizar la presente prestacion. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en €l, el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen
este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante
informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompanara a la
documentaciéon que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa admite la
participaciéon de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes
y organismos del sector publico asimilables a los expresados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga. Se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

12.4. Uniones Temporales de Empresarios.

Los licitadores podran presentar su proposicion por si mismos o en unién de
empresarios constituida temporalmente al efecto sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su
favor, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el articulo 69 de la LCSP.

Cuando varias empresas acudan a una licitaciéon constituyendo una, cada una de las
que la componen debera acreditar su capacidad de obrar conforme a lo establecido en los
puntos anteriores. Igualmente, deberan presentar un escrito de proposiciéon en el que se
indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participacién de
cada una de ellas, el compromiso de constituirse en unién temporal, caso de resultar
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adjudicatarias y el nombramiento de la persona representante o apoderada tnica con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato
hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Clausula 13. REQUISITOS DE SOLVENCIA

Se acreditara la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional necesaria para
la ejecucién del contrato, por los medios que se sefialan a continuacion:

13.1. Clasificacion:

En el presente contrato no se precisa clasificacién. No obstante, la entidad licitadora
podra optar por acreditar su solvencia mediante la presentacién de la siguiente clasificacién
suficiente y no caducada: Grupo I (Instalaciones eléctricas), Subgrupo 9 (Sin cualificacién
especifica), Categoria 2.

13.2. Solvencia econdémica y financiera:

La solvencia econémica y financiera se acreditara mediante la justificacion de un
volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas. El volumen anual de negocios
exigido serd de 199.594,92 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por uno o varios de
los medios siguientes:

- certificacion, nota simple o informacién andloga expedida por el Registro y que
contenga sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, siempre que
esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el altimo ejercicio se
encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su
aprobacion por el 6rgano competente para ello y de su presentacion en el Registro.

- declaracion del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

- poliza o certificado de seguro por riesgos profesionales.

- inscripcion en el ROLECSP, a tenor de lo en él reflejado.

Cuando por causas justificadas y no imputables al mismo, un licitador no estuviera en
condiciones de presentar las referencias solicitadas, el 6rgano de contratacion podra
autorizarle a acreditar su solvencia econémica y financiera por cualquier otro medio en
Derecho que se considere apropiado.

13.3. Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la presentaciéon de una
relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada por certificados
de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecuciéon
de las obras y se precisara si se realizaron segtn las reglas por las que se rige la profesién y se
llevaron normalmente a buen término. Para acreditar la solvencia técnica el importe anual que
el empresario debe acreditar como ejecutado durante el afio de mayor ejecucion, dentro de los
altimos tres afios mediante los citados certificados serd igual o superior al 70% de la anualidad
media del contrato: 139.716,44 €.

No obstante, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo
por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, para acreditar su solvencia
técnica, este debera presentar la siguiente documentacion:

1) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras, asi como de los técnicos
encargados directamente de la misma.
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2) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntaré la documentacién acreditativa pertinente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

13.4. Compromiso de adscripcion de medios personales o materiales a
la ejecucién del contrato:

El contratista queda obligado a aportar, para la realizacién de la obra, los medios
humanos y materiales que sean precisos para la buena ejecuciéon de aquél en los plazos
convenidos en el contrato.

13.5. Acreditacion de la solvencia mediante medios externos

Conforme al articulo 75 de la LCSP, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar
un contrato, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duraciéon de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente
de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de
contratar. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostraré al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. Cuando un operador
econémico recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia econémica y financiera, tanto el operador econémico como dichas
entidades serdn solidariamente responsables de la ejecucion del contrato.

En el supuesto de empresas vinculadas en los términos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, se podré tener en cuenta la experiencia de las sociedades pertenecientes al grupo, a
los efectos de la acreditacién de la experiencia de la persona juridica dominante, siempre y
cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucién del contrato.

13.6. Acreditacion de la solvencia en UTE

Las uniones temporales de empresas acreditaran individualmente los requisitos de
solvencia econémica, financiera y técnica, acumuldndose a efectos de determinacién de la
solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas por cada uno de los integrantes
de la misma.

Clausula 14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
14.1. Condiciones generales.

Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 de la LCSP, y se
arbitrardn los medios que garanticen tal cardcter hasta el momento de apertura de las
proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacion, y su presentaciéon supone la aceptacion incondicionada
por las entidades licitadoras del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la
Unioén Europea.

Cada entidad licitadora no podré presentar mas de una proposicién, ni individualmente
ni como miembro de més de una unién temporal de empresas. El incumplimiento de esta
obligacion dara lugar a la inadmision de todas las propuestas por él suscritas.

La retirada indebida de una proposicién serd una circunstancia que impedira a las
empresas contratar con las entidades comprendidas en el articulo 3 de LCSP, en las
condiciones establecidas en el articulo 73 del mismo texto legal.
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Se considerara, igualmente, retirada injustificada de la oferta el supuesto en que siendo
requerido el licitador para que justifique la baja anormal o desproporcionada que ha
presentado, no conteste a dicho requerimiento o lo haga reconociendo que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, en los términos previstos en el articulo
62.2 RGLCAP.

La oferta econémica que se presente no podré superar el tipo de licitacion definido
como el presupuesto de licitacion excluido el IVA.

El 6rgano de contrataciéon podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicién implicara
la inadmision. Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicaciéon del contrato
procedera la exclusion del licitador y si fuera conocida tras la formalizacion del contrato sera
causa de resolucién del mismo.

14.2. Lugar y plazo de presentacidn.

Las proposiciones se presentardn de forma telematica a través del Portal de Licitacion
Electrénica de la Junta General, https://contratacion.jgpa.es/, en el plazo maximo de veinte
dias (naturales), de acuerdo con el articulo 159.3 de la LCSP, a contar desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante, ampliandose
el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el dltimo coincidiera en dia inhébil (sdébado,
domingo o festivo).

En el Portal de Licitacién Electrénica de la Junta General se puede obtener informacién
sobre los tramites electronicos relativos al registro en el portal de licitacién electrénica asi como
para cuestiones técnicas y presentaciéon de proposiciones, contactando con el servicio de
PIXELWARE en el teléfono 91 803 66 27 (de Lu-Vi 8:00 h a 18:00 h, excepto festivos nacionales)
o0 a través de la siguiente direccién: soporte.licitadores@pixelware.com.

Los interesados en el procedimiento de licitacién podrén solicitar informacién adicional
sobre los pliegos y demds documentacién complementaria hasta 10 dias antes del transcurso
del plazo de presentacion de las proposiciones, a través del Portal de Licitacion Electrénica de
la Junta General. El 6rgano de contrataciéon proporcionara la informacién solicitada, a mas
tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas.

Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este expediente se
realizardn a través del citado portal, recibiendo aviso de dicha notificacién en el correo
electréonico suministrado por los licitadores en el proceso de registro en la misma. Las
respuestas no tendran caracter vinculante sin perjuicio de lo cual se haran publicas en el
correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia
en el procedimiento de licitacion.

Una vez presentada la proposicién a través de la plataforma se generara un aviso de
recepcién electrénico con indicacion de la fecha y hora exactas de su presentacion y su
contenido. Se entenderd que la oferta ha sido presentada dentro de plazo cuando la fecha y
hora (minutos y segundos) recogidas en el mencionado recibo o aviso se refieran a un
momento anterior a la finalizacién del plazo de presentacion de ofertas sefialado en el anuncio
de licitacién.

Las proposiciones extempordneas seran excluidas, a no ser que se acredite que la
presentacion fuera de plazo se debi6 a razones operativas de la propia plataforma.
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Todas las proposiciones recibidas seran custodiadas y cifradas sin posibilidad de acceder
a su contenido en ningtn caso hasta que se produzca la apertura de plicas en la fecha prevista
en los pliegos.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podré requerir la
exhibicion del documento o de la informacién original. Incurrir en falsedad al facilitar
cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicién de contratar de conformidad al
articulo 71.1 e) LCSP.

En el caso de que algtin documento de la oferta presentada esté dafiado, en blanco, sea
ilegible o esté afectado por algin virus informatico (c6digo malicioso), el érgano de
contratacion valorard, en funcion de cudl sea la documentacion afectada, las consecuencias
juridicas que se deriven de la imposibilidad de acceder a su contenido, respecto de la
participacién del licitador en el procedimiento. En el caso de que se trate de documentos
imprescindibles para conocer la oferta, se podré acordar la exclusion del licitador.

Los formatos de documentos electrénicos admisibles para la elaboracion de las ofertas
son todos, excepcion de los archivos ejecutables (.exe). Las ofertas que contengan este tipo de
archivos prohibidos no podran presentarse. A estos efectos la plataforma, en el momento de
la carga de documentos, tiene un enlace con la lista de extensiones no permitidas (relativas a
ejecutables)

Toda la documentacién se presentard, cuando no esté redactada originalmente en
castellano, traducida de forma oficial a esta lengua.

Cada licitador no podré presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las propuestas por él suscritas.

14.3. Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar su proposicion mediante un tnico archivo electronico
con el siguiente contenido:

a) Una Declaracion responsable del licitador indicando, conforme al articulo 159 de la
LCSP, que ostenta la representaciéon de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la
solvencia requerida, con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, que no esta
incursa en prohibiciéon de contratar. A tales efectos, se acompafia modelo de declaracion
responsable como Anexo I de este pliego.

b) Certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP) o, cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96, en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea
limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcién en el correspondiente
Registro junto con la documentaciéon preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditaciéon de esta
circunstancia tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido
por el correspondiente Registro y de una declaraciéon responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

¢) Declaracion responsable del candidato en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el ROLECSP o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma
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no han experimentado variacién. En el Anexo III de este pliego se acompafia modelo de
declaracién responsable, a efectos meramente indicativos.

d) La Proposiciéon econémica, que se ajustard obligatoriamente, al modelo que figura
como Anexo II, que hace referencia, ademas, a la intencién de subcontratar.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
tanto en el presente pliego como en el de prescripciones técnicas. En la proposicién debera de
indicarse como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que
debe ser repercutido.

Tanto la oferta en cuanto globalidad como los sobres o archivos electrénicos y
documentos que, individualmente considerados, sean del licitador, deberan ir firmados por él
0 por persona que ostente su vélida representacion. Los licitadores deberan firmar mediante
sistemas de firma electronica cualificada o avanzada, basados en certificados electrénicos
cualificados de firma electrénica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” con la intencién de favorecer una mayor
concurrencia en el procedimiento competitivo. Aquellos otros documentos que se aporten y
tengan su origen en otros sujetos del ordenamiento juridico, como pudieran ser, por ejemplo,
documentos notariales o administrativos deberan llevar las firmas o cédigos de verificacion
de los sujetos autorizados para emitirlos.

No se aceptaran ofertas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan
conocer claramente la oferta. Las ofertas que no guarden concordancia con la documentacion
presentada y admitida, sean superiores al presupuesto sefialado por la Junta General en la
convocatoria de licitacion, varien sustancialmente el modelo establecido o comporten error
manifiesto en la proposicion, serdn rechazadas. En caso de discordancia entre la cantidad
consignada en cifra y la consignada en letra, prevalecera esta altima. Asimismo, si hubiera
discrepancia entre los datos introducidos en el Portal de Licitacion y los contenidos en el
modelo de proposicién econdémica que se debe adjuntar, prevaleceran estos altimos

En la proposicién los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboraciéon de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, empleo y condiciones laborales, igualdad de
género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad.

Asimismo, se indicaré la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

En el caso de que la proposicién sea suscrita por varias empresas en uniéon temporal
(UTE), deberan constar las firmas de todas las personas que ostenten la representacioén legal
de cada una de las empresas que se hayan comprometido a participar en la misma.

Clausula 15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

15.1 Criterios de adjudicacidn

De acuerdo con el articulo 145 de la LCSP, la adjudicacién se realizard al licitador que
presente la oferta mas baja en precio, respetando en todo caso las prescripciones técnicas y el
proyecto del presente contrato.
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15.2. Ofertas anormalmente bajas

Se considerardn, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitaciéon
en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la oferta
inferior al presupuesto base de licitaciéon en mas de 25 unidades porcentuales.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando sea superior en més de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al célculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149 de la
LCSP, la Mesa elevara propuesta sobre la calificaciéon de una oferta como anormalmente baja,
previa tramitacion del procedimiento a que se refiere ese articulo. El plazo méximo para que
justifique su oferta el licitador no podrd superar los 5 dias hébiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

15.3. Criterios de desempate

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor ntimero de personas
trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no
con caracter previo.

Si no se presenta la documentacién requerida o se hiciese fuera del plazo que se indique,
se entenderd que el licitador o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de
preferencia en el desempate, elevandose propuesta de adjudicacion a favor del licitador que
la haya presentado correctamente.

Clausula 16.- APERTURA Y VALORACION DE LAS PROPOSICIONES
La apertura de los archivos electrénicos se hara, a través del Portal Licitacion
Electrénica de la Junta General por la mesa de contratacion a la que se refiere el apartado 6 del
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articulo 326 de la LCSP, que se constituird el segundo dia hébil siguiente a la finalizacién del
plazo de presentacion de proposiciones.

Este acto, no sera publico, conforme al articulo 157.4 de la LCSP, al utilizarse medios
electrénicos en la apertura de los archivos.

Tras la apertura de los archivos electrénicos y en la misma sesion la mesa procedera a:

1.°) Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2.°) Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.
En caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que
es anormalmente baja se seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, si
bien el plazo maximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias
hébiles desde el envio de la correspondiente comunicacion.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se debera aplicar el
régimen de desempate establecido en este PCAP.

3.°) Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (en
adelante ROLECSP) que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la
proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdémica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificaciéon correspondiente y no esta incursa en ninguna
prohibicién para contratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la
presentacion de la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro, la mesa le requerira
la presentacion de la documentacién prevista en la clausula 17.

4.°) Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacién
electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que, en su caso, aporte el
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién
del contrato conforme al articulo 76.2; y todo ello en el plazo de siete dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacién.

De todo lo actuado se levantara acta en la que se refleje el resultado del procedimiento
y sus incidencias.

Clausula 17. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
17.1. Documentacién a presentar por el licitador que hava presentado
la oferta econdmicamente mas ventajosa.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, el Servicio de Asuntos Generales requerira a
la empresa que haya obtenido la mejor puntuaciéon para que aporte, en el plazo de siete (7)
dias hébiles a contar desde el envio de la comunicacion, salvo que ya obre en poder de la Junta
General, la documentacién que a continuacién se relaciona:

a) La que acredite la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.1- Documento Nacional de Identidad (u otro que lo sustituya) de los licitadores que
sean personas fisicas y, en su caso, del representante.

a.2- Escritura de constituciéon y de modificacién, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil cuando este requisito sea exigible conforme a la legislacién mercantil que sea
aplicable. Si no lo fuera, se presentara escritura o documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional en el que consten las normas por las que se regule su actividad, inscritos en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, estatutos o acto fundacional, inscritos en el
Registro Oficial.
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a.3- Escritura de poder para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurre
ante la Administracion contratante, bastanteado por un Letrado de la Junta General o por el
Servicio Juridico del Principado de Asturias o de otra Administracién Puablica, cuando el
licitador no acttie en nombre propio o se trate de sociedad o persona juridica. Si el licitador
fuera persona juridica, este poder deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria
la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil. Al poder bastanteado se acompafiard copia del documento nacional de
identidad (o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente) del representante

a.4- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo se acreditara mediante su inscripcién en los Registros o las certificaciones que se
indican en el Anexo I del RGLCAP segtn el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran
realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el Anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1°.- Que, previa acreditacién de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico
local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2°.- Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente
analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se prescindira
del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Pablica de la Organizacién Mundial de Comercio. La condicién
de Estado signatario se acreditard mediante informe de la citada representacion diplomatica
espariola.

b) Documentacion acreditativa de la clasificacion o solvencia:

Ademads de contar con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del contrato,
los licitadores deberan presentar la documentacién acreditativa de su clasificacién o solvencia
econdémica y financiera y técnica o profesional en la forma que se detalla en la clausula 13.

¢) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

c.1. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al presente
ejercicio, o del altimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este
impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de presentaciéon de
las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion responsable justificativa
al respecto.

c.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relaciéon con sus obligaciones tributarias con dicha
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Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que no estdn obligadas
presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracién del Estado.

c.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Pablico de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

c.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la
misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditard esta circunstancia
mediante declaracién responsable.

c.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Asimismo, habran de presentar certificacién, también expedida por autoridad competente, en
la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad.

d) Certificados comunitarios de clasificacion. Los certificados de inscripciéon expedidos
por los 6rganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea, referidos a
empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituiran una
presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacién competentes que respondan a las
normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacién del Estado
miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi
como la clasificaciéon obtenida.

e) En su caso, el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

f) Garantia definitiva: Documentacion acreditativa de haber constituido a disposiciéon del
6rgano de contrataciéon una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién
del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido. Esta garantia se constituira por
cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP y se depositard en la Junta
General del Principado de Asturias; no obstante, el depdsito en metélico podréd efectuarse
mediante ingreso en cuenta bancaria. Se permite la constitucion de la garantia mediante el
sistema de retencién del precio; se exigira previa manifestacion expresa del licitador que opta
por la retencion en el precio y ésta serd repercutida al contratista deduciéndose su importe de
la primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

La acreditacién de la constitucién de la garantia no podra hacerse mediante medios
electronicos, informaéticos o telematicos.

En el caso de adjudicacion a favor de una oferta con valores anormales o
desproporcionados se presentard ademds una garantia complementaria adicional del 5 por
ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido.

g) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el 6érgano de contratacion.
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17.2. Defectos u omisiones subsanables

Si la documentaciéon presentada contuviera defectos u omisiones subsanables, se
concedera un plazo no superior a 3 dias para su subsanacién. De mismo modo, y a los efectos
de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, se podran
recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle
para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes
citado.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad,
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacién a la entidad licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

17.3. Resolucion de adjudicacién.

Presentada la documentacién a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, y previa
fiscalizacion del gasto por la Intervencion, el érgano de contratacion adjudicara el contrato
dentro de los cinco dias hébiles siguientes, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto
frente a la Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decision.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias. La
notificacion se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

No podra declararse desierta una licitaciéon cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

17.4. Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o desistimiento del procedimiento.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacién antes de la formalizacién, por las razones y en
los términos del articulo 152 LCSP.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o la
no celebraciéon del mismo o se desista del procedimiento de contratacién iniciado, en cuanto
actos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de
recurso.

Sélo podra acordarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés pablico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrd promoverse
una nueva licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
renuncia.

El desistimiento del procedimiento deberd estar fundado en una infraccién no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedira la iniciacién inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

En todo caso, la resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebraciéon
del contrato o el desistimiento del procedimiento deberd notificarse a los candidatos o
licitadores y publicarse en el perfil del contratante.
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Clausula 18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
18.1. Perfeccién y formalizacion del contrato
El contrato se perfecciona por la formalizacién en documento administrativo que se
ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademds podra formalizarse en
escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 LCSP, la formalizacién del contrato
debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice
la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

18.2. Anuncio de formalizacién del contrato

La formalizacion del contrato sera objeto de publicidad en los términos establecidos en
el articulo 154 de la LCSP. Asimismo, de acuerdo con el articulo 155 de la LCSP, los 6rganos
de contratacién informaran a cada candidato y licitador en el plazo més breve posible de las
decisiones tomadas en relacion con la adjudicacién del contrato.

18.3. Efectos de la no formalizacion del contrato

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el punto 14.1, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el
licitador en prohibicién de contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizaré al contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 19. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

19.1. La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la
formalizacién del contrato, el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del
contratista y del director facultativo de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas
partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano
de contratacion (art. 237 LCSP).

19.2. La comprobacion del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

19.2.1 Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién contractual
esencial con las consecuencias y efectos previstos en la LCSP.

19.2.2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19.2.3. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el
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6rgano de contratacion adopte la resoluciéon procedente dentro de las facultades que le
atribuye la legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucion
quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo 245 de
la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciaciéon de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificAndolo al contratista
y computéndose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

19.2.4. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas
resultasen infundadas, a juicio del érgano de contratacién, no quedard suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

19.3 Serén de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio
personal que sean necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

Clausula 20. DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL
CONTRATO

20.1. El 6rgano de contratacion designa a la persona que ostente la Jefatura del Servicio
de Informatica y Organizacién Digital como responsable del contrato conforme a lo dispuesto
en el articulo 62 de la LCSP, y como responsable de la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria de las obras, a quien corresponderé ejercer de manera continuada y directa,
la coordinacién, supervisién, control y seguimiento del contrato.

20.2. La Direccion Facultativa ejercerd la direccién, inspeccién y control de la ejecucion
que corresponde al 6rgano de contrataciéon. La inspeccién del servicio podré realizarse en
cualquier momento durante la ejecucion del contrato.

20.3. Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que el responsable del contrato
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito. No obstante, cuando
razones de fuerza mayor o emergencia exigiesen cursar érdenes de forma inmediata se podran
realizar verbalmente siendo obligatorias para la empresa contratista, debiendo con
posterioridad ser ratificadas por escrito. Cualquier reclamaciéon que en contra de las
disposiciones tomadas por la Direccién facultativa crea oportuno hacer el contratista, habra de
dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado que dara el correspondiente
recibo, si este lo solicitase.

20.4. Se entiende por “delegado de obra del contratista”, que tendra el caracter de Jefe
de Obra, la persona designada expresamente por el contratista, con anterioridad al inicio de
las obras, y aceptada por la Administracion, con capacidad suficiente para:

- Ostentar la representaciéon del contratista cuando sea necesaria su actuacién o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes
recibidas de la Direccion de obra.

- Proponer a esta o colaborar con ella en la resoluciéon de los problemas que se
planteen durante la ejecucion

La Junta General podra recabar del contratista la designacién de un nuevo delegado,
cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.
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Clausula 21. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

21.1. Obligaciones Generales

La ejecucion del contrato se realizara, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a riesgo
y ventura del contratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este PCAP y
en el PPT, al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién, a las mejores condiciones de
ejecucion ofertadas y aceptadas por el 6rgano de contrataciéon y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica, diera al contratista el director de la obra y responsable del
contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por
escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo
quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el
“Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones
contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contrataciéon de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. Dichos libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa,
que deberd consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar
el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. El responsable del contrato podra acceder
en todo momento a los indicados libros y consignar en ellos las érdenes y observaciones que
estime convenientes. En el acto de recepcion se exigira la presentacién del “Libro de Ordenes”
debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada
la recepcion.

La Direcciéon facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren
necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las
mismas. El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista o personas de él dependientes realicen acciones u omisiones que
comprometan o perturben la buena ejecucion del contrato, el 6rgano de contratacién, a través
del responsable del contrato adoptara las medidas concretas que sean necesarias para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, el
responsable del contrato dara por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas
con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el
plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el Responsable del contrato, éste la elevard, con su informe, al 6rgano de
contratacion que celebro el contrato, que resolvera sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable
del contrato se entenderd que se encuentra conforme con las mismas y estard obligado a
corregir o remediar los defectos observados.

El contratista sera responsable de la calidad técnica del trabajo que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la JGPA
0 para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.
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Se hace constar que se contrata al adjudicatario por su conocimiento, capacidad técnica y
pericia en la materia. En consecuencia, est4 obligado a poner en conocimiento del responsable del
contrato cualquier anomalia técnica que observara en los documentos contractuales o en la
informacion facilitada, de forma que la obra contratada sirva perfectamente al fin buscado, siendo
responsable de la calidad técnica de los trabajos, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la JGPA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

El adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre de la Junta General en
relaciones de tipo comercial con terceras personas, haciéndose directamente responsable de
las obligaciones que contraiga.

Seré obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

21.2. Obligaciones de cardcter medioambiental, laboral, social y de
seguridad vy salud.

El adjudicatario deberd cumplir la normativa medioambiental durante la obra y
asumird los costes y actuaciones que pudieran originarse por derrames u otras causas.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién.

El personal adscrito por el contratista a la prestaciéon objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligaciéon de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del
contrato, el poder de direcciéon inherente a todo empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesiéon de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de
la relacion contractual entre empleado y empleador. En el caso de que la empresa contratista
incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su personal, dando lugar a que el 6rgano
contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista debera indemnizar a éste
de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de
su personal.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante
la ejecucion del contrato.
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El contratista deberd incluir una declaracion responsable de cumplimiento del
Convenio Colectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias (Expediente C-
006/ 022 Codigo 33000695011979) en todos los extremos que este marque, con respeto absoluto
de las escalas salariales en él dispuestas.

La empresa adjudicataria deberd nombrar a un “Delegado de obra “como persona
interlocutora tnica de la empresa con el responsable del contrato. Firmado el contrato, el
adjudicatario se pondra a disposicion del responsable del contrato para poder recibir las
instrucciones adecuadas para efectuar la prestacién en las condiciones pactadas.

Ademads de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara
obligado a presentar al érgano de contratacién en el plazo maximo de treinta dias naturales a
contar desde la fecha de notificaciéon de la adjudicacion definitiva un plan que refleje coémo
llevaré a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construcciéon y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1
y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccion y demolicién. El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la JGPA, pasara a formar parte de los documentos contractuales de
la obra. No obstante, esta obligaciéon no serd aplicable a los excedentes generados en
excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacién de impacto ambiental, a los que
sera de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de
aplicacién la normativa especifica de residuos.

El contratista deberd presentar a la JGPA dentro del plazo de formalizacion del contrato
el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la JGPA, requisito imprescindible para
que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la
presentacién del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién
alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o
la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas
de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente
justificaciéon técnica, que no pueden implicar disminucién de los niveles de proteccién
previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas
de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracion econémica de las mismas, que
no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el
contratista en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre
con la aprobacion expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la
elaboracién, cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los
honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

21.3. Obligacién de suministrar informacién

Durante la ejecucién del contrato el contratista esta obligado a facilitar a las personas
designadas por la Junta General, la informacién y documentacién que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollan los trabajos.
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Si durante la realizacion del contrato el contratista necesitara algtan dato no contenido
o detallado en los documentos contractuales, debera solicitarlo de la Administracién con la
antelacion suficiente, de manera que nunca podré imputar a ésta una realizaciéon defectuosa o
tardia, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se
le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito, con
comunicacion directa a la Junta General.

21.4 Medios personales v materiales adscritos a la ejecucién de la obra

El contratista queda obligado a aportar, para la realizaciéon de la obra, los medios
humanos y materiales que sean precisos para la buena ejecucién de aquél en los plazos
convenidos en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los pliegos; en este sentido los
contratistas deberan adscribir a la ejecucion del contrato, como minimo, los medios manuales
y mecénicos, utillajes, herramientas y accesorios necesarios para la ejecucién de las actuaciones
previstas en el proyecto técnico. En caso de no disponer de alguno de ellos y ser necesario para
la realizacion de cualquier tarea, su adquisicion correrd por cargo del contratista.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara al responsable del contrato,
a través de la Direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las
personas que estardn a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa
con la Direccion facultativa y el responsable del contrato. Dicho personal serd el encargado de
suscribir el correspondiente acuse de recibo de las 6rdenes de obligado cumplimiento que
diera cualquier miembro de la Direccién facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el
Libro de Ordenes. El contratista debera comunicar previamente al érgano de contratacion
cualquier sustituciéon del personal comprometido para la ejecuciéon del contrato para su
aceptacion. Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de
los programas de trabajo, la JGPA podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces
para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la sustituciéon
de cualquier miembro de su personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacion de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para
la subcontratacion previstos en la cldusula 27 de este pliego.

La JGPA podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar
lugar a la suspension o resolucién del contrato por retraso en el pago.

21.5. Control de calidad y recepcién y recusacién de materiales

La empresa adjudicataria sera la responsable de realizar el transporte y descarga de los
suministros con las debidas garantias de manipulacién, seguridad y calidad, a su riesgo y
ventura y sin cargo adicional alguno.

Los gastos adicionales de envio, en caso de existir, seran por cuenta del adjudicatario.

Si los equipos o materiales suministrados no correspondiesen con el pedido, seran por
cuenta del adjudicatario todos los costes derivados de la retirada del equipo/material y el
transporte del nuevo.
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El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién
por la Direcciéon facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccién facultativa no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera
comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién. El
contratista podra reclamar ante la Administraciéon contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los
mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

21.6. Responsabilidad por defectos en la ejecucién de la obra

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que
sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la JGPA o
la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas
en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la JGPA, atn cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccién facultativa, no generara obligacion alguna para la JGPA, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la JGPA pueda exigirle.

21.7. Responsabilidad por dafios y perjuicios

El adjudicatario sera responsable de cualquier perjuicio, dafio o accidente ocurrido o
causado a terceras personas en el edificio donde se ejecute el contrato que sean originados bien
directamente por dicho personal o por el incumplimiento de sus deberes, salvo en las
excepciones legalmente previstas, debiendo a tales efectos suscribir una poéliza de seguro de
responsabilidad civil que cubra tales riesgos si no la tuviera concertada con anterioridad al
contrato y por el importe minimo de seiscientos mil euros (600.000 €) y que en caso de incluir
franquicias u otras clausulas similares limitativas de la responsabilidad incluird compromiso
del licitador de completar el importe no cubierto por la aseguradora hasta el total de la
indemnizacion.

21.8. Carteles y sefalizacion de la obra

No procede.

21.9. Despeje final de las obras y condiciones de entrega

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el
contratista a su situacion inicial antes de la recepcién de las obras.

21.10. Otras obligaciones.

Serdn de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asi mismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y
empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de
las obras y la ocupacién, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién y servicios
afectados o cualquier otra actuaciéon que exija la ejecucién, asi como el pago de los precios,
tarifas o tributos correspondientes.




Junta General
del Principado de Asturias

Clausula 22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

A los efectos del articulo 202 de la LCSP, tendréan, en todo caso, la consideracion de
condiciones especiales de ejecucion con el cardcter de esenciales, cuyo incumplimiento dara
lugar a la imposicion de penalidades o, en caso de reiteracién, a la resolucién del contrato, la
siguiente: recogida y reciclado, a cargo del contratista, de los desechos producidos durante la
ejecucion del contrato. Deberd presentar justificacion del tratamiento emitida por el gestor
correspondiente.

Clausula 23. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideraciéon de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
previstos en el articulo 211.1 f) de la LCSP, las siguientes:

23.1. Obedecer y observar las 6rdenes de la Direccion Facultativa del contrato.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las 6rdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una
inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible
desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa
o del Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa
de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las érdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la Direccion facultativa de
la obra haya reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el periodo de 6 meses.

23.2. No suspender la ejecuciéon de la obra sin la previa autorizacion del 6rgano de
contratacion.

Se consideraré causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por parte
del contratista sin autorizacién expresa de la Administraciéon, salvo que obedeciera a una
orden de la Direccién facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la
propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

23.3. No ceder el contrato sin la previa autorizacion del érgano de contratacién.

Sera causa de resolucién la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del
6rgano de contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el
articulo 214 de la LCSP.

23.4. Asistir al acto de comprobacion del replanteo.

23.5. Cumplir como minimo las condiciones recogidas en el convenio colectivo sectorial
aplicable.

23.6. Cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP. Si el retraso fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dédndole prérroga del
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tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

23.7. Cumplir las obligaciones derivadas de la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos.

Clausula 24. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

24.1. Deber del contratista

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
cardcter en este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion de conformidad con el articulo 133 de la LCSP.

El contratista asumira la obligacion de someterse en todo caso a la normativa nacional
y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, advirtiéndose ademds que esta
obligacion tiene el cardcter de obligacion contractual esencial. En el supuesto de que la
empresa adjudicataria, destine los datos a finalidad distinta a la estipulada, los comunique o
utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el presente Pliego, serd considerada también
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la consideracién de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.
La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicién,
sefialando ademds los motivos que justifican tal consideracién. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los
licitadores.

24.2. Deber del 6rgano de contratacién

El deber de confidencialidad del 6rgano de contrataciéon, asi como de sus servicios
dependientes, no podré extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo
el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente
el 6rgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningtin caso a documentos
que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgaciéon ptblica de partes
no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, las
empresas con las que se ha contratado y subcontratado y, en todo caso, las partes esenciales
de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto
en la normativa vigente en materia de proteccién de datos de caracter personal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de
la adjudicacién y a la informaciéon que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacién
no podré divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta,
entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y
a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros posteriores.




Junta General
del Principado de Asturias

24.3. Proteccién de datos

24.3.1 Con la presentaciéon de la documentacion solicitada se entenderd que los
licitadores otorgan su consentimiento para el tratamiento autorizado de los datos de caracter
personal. Para ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelaciéon y oposicién al
tratamiento de los datos personales se dirigira un escrito a la Delegada de Proteccién de Datos
de la Junta General.

24.3.2 El presente contrato no requiere para su ejecucion el tratamiento ni la cesién de
datos personales. No obstante, el futuro contratista asumira la obligacion de respetar la
normativa vigente en materia de proteccién de datos.

Clausula 24. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

24.1. Pago del precio

El contratista tendra derecho al abono de la obra que se realizaré en un tinico pago, una
vez recibida la prestacion a satisfaccién del responsable del contrato y previa aprobacion del
acta de recepcion, que serd conformada una vez haya sido efectuada la medicion general y la
posterior certificacion final.

La JGPA tendré la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el
articulo 198.4 de la LCSP y, si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobacion de la certificacién de
obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la JGPA haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los
articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién
de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la JGPA expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tiltima el acuerdo de cesién.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura electrénica, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento
que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento
alguno.

En las facturas que el contratista tiene la obligaciéon de presentar deberan constar:

Cliente: Junta General del Principado de Asturias, CIF S8300003-D, domicilio en calle
Fruela, n° 13 Oviedo (CP 33007)
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- El 6rgano con competencias en materia de contabilidad publica, que es la Intervenciéon
de la Junta General, ubicada fisicamente en la calle Cabo Noval n° 9, 2°, de Oviedo, con
DIR 100000141

- El 6rgano de contratacion, que es la Mesa de la Junta General, con DIR 100000141

- Launidad destinataria de la factura, que es el Servicio de Informética y Organizacion
Digital de la Junta General, con DIR 100000141
24.2. Revisidon de precios

No procede, dado el plazo de ejecucién de este contrato.

Clausula 25. RESOLUCION DEL CONTRATO

25.1. Causas de resolucidn

Seran causas de resolucion del contrato ademas de las previstas en los articulos 211 y
245 de la LCSP el incumplimiento por parte del adjudicatario y, en su caso, por los
subcontratistas de las obligaciones contractuales esenciales sefialadas en la cldusula 23 del
presente pliego.

Asimismo, cada vez que el importe de las penalidades impuestas con arreglo a lo
dispuesto en la clausula siguiente, alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, la Junta
General, podré optar por la resolucién del contrato o por la imposicién de nuevas penalidades.

25.2. Procedimiento de la resolucién

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contrataciéon de oficio o a
instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de
acuerdo con lo previsto en el articulo 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

25.3. Efectos de la resolucidn

La resolucion del contrato produciré los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de
la LCSP, en relacién a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a la JGPA los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantia incautada.

La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevard a cabo por el 6rgano de contratacion en resolucién motivada previa audiencia del
contratista, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién
proyectada y a los mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen a la JGPA.

Clausula 26. REGIMEN DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

26.1. Generales

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato asi

como de las prestaciones objeto del mismo y las obligaciones establecidas los pliegos. La
constituciéon en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion. El pago de las penalizaciones no exoneraré al adjudicatario de su obligacion
de finalizar la totalidad de los trabajos, ni de ninguna de sus demés responsabilidades u
obligaciones derivadas del contrato.

26.2. Penalidad por cumplimiento defectuoso o parcial

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacion objeto del contrato por
causas imputables al contratista, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposiciéon de una penalidad de hasta el 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.
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Si el incumplimiento consistiere en la disminucion de la calidad en la ejecucion de la
obra, apreciable en el acabado de la misma en relacién con lo que seria exigible desde la buena
préctica constructiva, se impondra al contratista una penalizacién consistente en descontar del
precio de la unidad de la obra afectada por la mala calidad una cantidad equivalente a la suma
del coste de la mano de obra, segtin precios descompuestos de los cuadros del proyecto, y del
porcentaje de deterioro o baja calidad del material utilizado o de su incorrecta puesta en obra.

26.3. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la JGPA podré
optar indistintamente por la resoluciéon del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido, previstas en el articulo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a
la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalidades.

Iguales penalidades se aplicaran el caso de incumplimiento de los plazos establecidos
para presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo.

26.4. Penalidades referidas al régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para
proceder a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista
o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacion, podré dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad del 5 por
ciento del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contrataciéon
estimase que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad sera del 10
por ciento o del 50 por ciento, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

26.5. Penalidades referidas al pago a subcontratistas o
suministradores.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucion referidas al pago
a subcontratistas, fabricantes o distribuidores el 6rgano de contratacién podrd imponer las
siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas, fabricantes o distribuidores en el
plazo méaximo de diez dias, a contar desde su reclamacion por la Direcciéon Facultativa, una
penalidad del 3 por ciento del importe del contrato IVA excluido.

Por no entregar la relacién detallada de subcontratistas, fabricantes o distribuidores en
el plazo maximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal documentacién por la
Direccién Facultativa una penalidad del 7 por ciento del importe del contrato IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas, fabricantes o distribuidores en el plazo de 30
dias a contar desde la conformidad con el trabajo realizado una penalidad del 10 por ciento
del contrato IVA excluido.

Sin perjuicio de lo previsto en este apartado y de conformidad con lo establecido en el
articulo 217.3 de la LCSP, procedera en todo caso la imposicién de penalidad al contratista
cuando, mediante resolucién judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al érgano de contratacion quede acreditado el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o
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por el suministrador en la ejecucion de la prestacion. Esta penalidad sera del 5 por ciento del
precio del contrato y podra reiterarse cada es mientras persista el impago hasta alcanzar el
limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio.

26.6. Penalidades referidas al abono de salarios.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la
ejecucion de las obras daran lugar a la imposicion de una penalidad del 10 por ciento del precio
del contrato IVA excluido por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando este
retraso supere dos mensualidades.

La misma penalidad procederd en el caso de aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa entendiendo por
tal el pago de salarios por debajo del 75 por ciento del convenio, o la aplicaciéon a los
trabajadores de cldusulas que vayan en esa linea de decremento de sus justas retribuciones.

La aplicaciéon de esta penalidad exigird la previa comunicacién por parte de los
trabajadores afectados.

26.7. Penalidades referidas a la entrega de la documentacidon requerida
para la recepcidon de la obra.

El incumpliendo de la obligacion referida a la documentacién a entregar por parte del
contratista con caracter previo a la recepciéon de la obra dara lugar a la imposicién de una
penalidad del 2 por ciento del importe del contrato IVA excluido por cada uno de los
documentos que no se entreguen salvo en el caso de que no entregue el documento fehaciente
referido a la entrega de los residuos de construccién y demolicion a un gestor autorizado que
sera penalizado con un importe del 5 por ciento del precio del contrato IVA excluido.

26.8. Penalidades referidas las condiciones especiales de ejecucién de
caracter medioambiental.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon de caracter
medioambiental (gestiéon de residuos y DNSH), daré lugar a la imposicién de una penalidad
de hasta el 5 por ciento del importe del contrato IVA excluido, con independencia y
aditivamente al incumplimiento previsto en los apartados anteriores.

26.9. Procedimiento para la imposicién de penalidades.

Las penalidades se impondrédn por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta de la Direccion Facultativa, y previa audiencia del contratista, que serd
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.

El importe de la facturacion sobre el que se aplicardn estos porcentajes de penalizacién
sera el que deberia haberse facturado si se hubieran efectuado todas las prestaciones objeto del
contrato, no el de la facturacion de las prestaciones efectivamente realizadas.

Las penalidades no excluyen el derecho de la Junta General a la reclamacién de los dafios
y perjuicios que de los incumplimientos se deriven.

Las penalidades no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Clausula 27. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Junta General acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”,
“temporal total” o “definitiva”, en el plazo méaximo de dos (2) dias habiles a contar desde el
siguiente a que se acuerde la suspensiéon se deberd levantar la correspondiente Acta de
Suspension que deberd ser firmada por un representante del 6rgano de contratacién, Direcciéon
Facultativa de las obras y el contratista.
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En el plazo méaximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension debera unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas,
la medicién de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso
exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Junta General abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, de acuerdo con el articulo 208 LCSP.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya
iniciadas por un plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Junta General.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacién de las obras por parte de la Junta
General y ésta dejase transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo
al contratista éste tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspensién definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y
mediante acuerdo del 6rgano de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la
Junta General. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendréd los mismos
efectos que la suspension definitiva de las mismas.

Clausula 28. MODIFICACION DEL CONTRATO
28.1 Modificaciones previstas
No se prevén.
28.2. Modificaciones no previstas

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran
introducirse modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de
los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Solo se podran introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesaria.

Antes de proceder a la modificacién del contrato en estos supuestos, debera darse
audiencia al redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al 6rgano
de contratacién, para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya
para la adopcién del acuerdo de modificacion del contrato, deberd darse audiencia al
contratista.

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la
licitacién y adjudicacién, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucién del contrato
sin la debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia
de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano de
contratacién originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera alcanzar
a los funcionarios encargados de la inspeccién, comprobacion y vigilancia de la prestacion.

La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variaciéon
el precio del mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacién del Programa de Trabajo.
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Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones
establecidas en el articulo 206 de la LCSP y deberdn ser aprobadas por el 6rgano de
contratacién, previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y
articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan formalizarse en documento administrativo con
arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y publicarse de acuerdo con lo establecido
en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracién de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo
por tal, la variacién que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente
en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial ni la inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a
unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del
mismo.

Clausula 29. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.
29.1. Recepcidén

A efectos de que se pueda practicar la recepcién del contrato, el contratista debera
comunicar a la direccion facultativa, en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucion del contrato, la fecha prevista para la terminacién de las obras.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la JGPA, la totalidad de la prestacion.
En todo caso, su constatacién exigira por parte de la JGPA un acto formal y positivo de
recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo
anterior concurrird el responsable del contrato, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Al ser la inversion superior a 18.000 euros, antes de reconocer la obligacion se verificara
materialmente por la Intervencién la efectiva realizacién de las obras realizadas con cargo al
presupuesto de la Junta General, y su adecuacion al contraido del correspondiente contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el facultativo designado por la JGPA y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director facultativo sefalara los defectos observados y detallaré las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara a la
Junta General toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las
altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la
siguiente documentacioén:
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1. Una relaciéon exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e
instaladoras que han participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y
concepto de la intervencion de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos
y de las instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccién.

4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las
llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacién se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que
se facilitardan mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién
DWG.

Esta documentaciéon se acompafiard de una relacion enumerada firmada por el
contratista con el visto bueno de la Direccién Facultativa de las obras.

29.2. Medicién General y Certificacion final

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia
del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en
el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por la Direccién Facultativa de la obra al 6rgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido
a la medicioén el ejemplar del acta le sera remitido por el director facultativo.

El director facultativo expedird y tramitara la correspondiente certificacion final dentro
de los diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direcciéon pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Clausula 30. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

30.1. Plazo de garantia

Se establece un plazo minimo de garantia de un afio, de acuerdo con el articulo 243.3
de la LCSP, y se computaré a partir de la recepciéon de la obra. Transcurrido dicho plazo sin
objeciones por parte de la JGPA quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacién y policia
de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo,
en su caso, las instrucciones que reciba de la Direccién Facultativa de las obras.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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30.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable
y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

La devolucién de la garantia no excluye la responsabilidad del contratista, por un plazo
de quince afios a contar desde la recepcion, por los vicios ocultos que se pongan de manifiesto
con posterioridad a la finalizacién del plazo de garantia, por incumplimiento del contrato por
parte de la empresa contratista.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendra en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables
su correcto funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la descomposicién de los
precios unitarios y, dentro de ellas, tnicamente las que no presenten defectos o deterioros y
estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

Clausula 31. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
31.1. Cesidn del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero en los términos y con las limitaciones del articulo 214 LCSP. Para
que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesién se produce encontrandose el adjudicatario
en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.
En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.
31.2. Subcontratacidn.
La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo
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dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector
de la Construccién.

La Direccién facultativa o cualquier representante del érgano de contrataciéon podran
acceder en cualquier momento al Libro de Subcontrataciéon y a la documentacion o titulo que
acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa.

En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando se inicie la ejecucion de este, a la JGPA la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante
adecuadamente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar de conformidad con el articulo 71 de la LCSP asi como la obligacién
a que hace referencia el tltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento
a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumiré,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, con
arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del
contrato. El conocimiento que tenga la Administraciéon de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refiere el articulo 215.2 b) y ¢) de la LCSP, o la
autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) del mismo articulo, no alteraran
la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningtn caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral. Asimismo, debe obligarse a abonar a
los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracién comprobard, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el
estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los
subcontratistas que participen en el mismo siempre que el importe de la subcontrataciéon sea
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato en relacion a los pagos a subcontratistas
que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.

Anexos:

Anexo I: Modelo de declaracién responsable.

Anexo II: Modelo de oferta.

Anexo III: Declaraciéon responsable de vigencia de los datos anotados en
el registro de licitadores.

Anexo IV: Sistema de determinacion del presupuesto base de licitacién.
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ANEXO1

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. / DRa..ccooiiiiiiicc e con DNI ..................... en nombre
propio o en representacion de la emMPresa..............ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiii, , con
domicilioen .................. LCAlle L

CP..ccovvii. ,teléfono ......ooovevin. yCLF. ...

AUTORIZO a la Junta General del Principado de Asturias a remitirme las
notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccién es .................... y quedo obligado a confirmar por el mismo
medio la recepcion.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

L- Que la empresa a la que represento estd validamente constituida y conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitacién, estando su Escritura de Constituciéon inscrita en
el Registro Mercantil Tomo ,folio , hoja nimero

II- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

II. Que el firmante de la declaraciéon o, en su caso, la persona juridica a la que
represento,

a) ha quedado enterado/a del pliego de clausulas administrativas particulares, el de
prescripciones técnicas y demds documentacién que debe regir el presente contrato de <kOBRA
DE REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA EL
ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL PALACIO DE LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS» (Expte. 2024/298/B5102), que expresamente asumo y acato en
su totalidad, sin salvedad alguna.

b) cumple los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamiento, asi como las condiciones de solvencia econémica y financiera y
de solvencia técnica establecidas en la clausula 13 del pliego de cldusulas administrativas
particulares que rige el contrato, o cuento con los compromisos a que se refiere el articulo 75.2
de la LCSP en caso de integracién de la solvencia con medios externos.

c) se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado como con la Administracién del Principado de Asturias y, en su caso, de la
correspondiente al domicilio fiscal de la empresa, y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

IV. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes
estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico Tampoco se encuentran incursas en las
incompatibilidades a las que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulacion de los
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Conflictos de Intereses de Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracién
General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Pablicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades,
Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley Orgénica 5/1985,
de 19 de junio del Régimen Electoral General.

V. Que la empresa a la que represento cumple el Convenio Colectivo para la Industria
del Metal del Principado de Asturias (Expediente C-006/022 Cédigo 33000695011979) en todos
los extremos que este marque, con respeto absoluto de las escalas salariales en él dispuestas.

Asimismo, DECLARO (Marque lo que proceda):

(En su caso) Que a la licitacion convocada concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion
son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)!

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Unicamente en el caso de UTE) Que la empresa a que represento se compromete a
concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato y a
constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

(Unicamente en el caso de UTE) La participacion de cada una de las empresas
compromisarias, en el dmbito de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios seria
respectivamente la siguiente: ....................co

(Unicamente en el caso de UTE) Que todos los participes designan a
D/Dofa.....ooeeeiiiiiiiiieiieiea de la empresa
....................................... , para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Unicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al menos el
2% de los empleados son trabajadores con discapacidad

(Unicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que cuento con
un plan de igualdad.

(Unicamente para el supuesto de empresas extranjeras) Que, en su caso, se compromete a
someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y tribunales espafioles.
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O (Unicamente si es PYME) Que de acuerdo con la definicion del Anexo I del Reglamento
(UE) N° 651/2014 de la Comisién de 17 de junio de 2014, el licitador es una PYME.

Fdo.: D.N.L:
(*) En caso de UTE se presentaran tantos Anexos como empresas que componen la UTE
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ANEXO II:
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DL/ DA, ittt ettt et ettt et e beete et et e beeas e tebeeteenbe et enteeteensenbeearenns , con
domicilio BTl s ,
Callen. i y D.N.L
NUINETO. ...ttt , en nombre propio o en representaciéon de la
EINIPTESA. .....eeerceet ettt s et ea s ass b s s et ce et a st et e e s , con
domicilio

TN e e e e e e e e e e e e e eanae JCALLC e CP...
............................. teléfono........ccccccvcveeeeees V CLF. i,

DECLARO

1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion de la
contratacion del «OBRA DE REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA
TENSION PARA EL ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL PALACIO DE LA JUNTA
GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS» (Expte. 2024/298/B5102), me comprometo a

ejecutar el contrato con estricta sujecion a los requisitos exigidos, por el siguiente precio:

BASE IVA TOTAL

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones
de trabajo y prevenciéon de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con

discapacidad.

2. (Cumplimentar solo en caso de subcontratacion) Que tengo previsto subcontratar una parte de
la prestacion del contrato, por importe de €, IVA excluido, y un
total de con IVA, correspondiente al __ % del importe de adjudicaciéon del

contrato y correspondiente a los siguientes servicios:

que seran prestados por la siguiente empresa o bien
por el siguiente perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas.

que seran prestados por la siguiente empresa o bien
por el siguiente perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas.

Enoo, - I de .o de 2024
Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

(Declaracion de presentacion obligatoria junto con la certificacién de inscripcién registral)

D/D? con DNIn°

en nombre propio o en representacion de la empresa

inscrita en el Registro de Licitadores con el nimero

en calidad de 2

al objeto de participar en la contratacion denominada «OBRA DE REFORMA DE

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA EL ALUMBRADO
ORNAMENTAL DEL PALACIO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS» (Expte. 2024/298/B5102), declaro bajo mi personal responsabilidad:

1)

2)

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Documentacion
Administrativa de Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y
que se corresponden con la certificacién del Registro que acompafia a esta declaracién.
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Documentaciéon
Administrativa de Licitadores referentes a:

- 1

Ll

han sufrido alteracién segin se acredita mediante los documentos que se
adjuntan a la presente declaracién y que estos extremos han sido comunicados al
Registro con fecha ........ccccovvvininnnnnne. , manteniéndose el resto de los datos sin
ninguna alteracién respecto del contenido de la certificacién del Registro?

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

Fdo. DNIL:
Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades

que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa

3 Las opciones 1) y 2) son incompatibles entre si. Sefiale solamente la que corresponda. Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes

con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores
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