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Pliego de clausulas administrativas particulares que habra de regir la contratacion de la
«Obra de reforma de la sala multiusos para su adecuacién a oficinas en el edificio
administrativo de la Junta General del Principado de Asturias».

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. OBJETO, CODIFICACION Y DIVISION EN LOTES.

1.1. Objeto del contrato.

Es objeto del contrato las obras de reforma de una sala multiusos para su adecuacién
como oficinas en el edificio de la Junta General del Principado de Asturias sito en la calle
Cabo Noval, de Oviedo (Asturias), obras incluidas en los Presupuestos de la Junta General
del Principado de Asturias, segin el Proyecto aprobado por la Mesa de la Camara por
Acuerdo de 5 de mayo de 2023.

1.2. Codificacién.

1.2.1. La Codificacién correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) de la Comisién Europea es

CPV: 45200000: «Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de
ingenieria civil».

45212340-1: «Trabajos de construccién de salas de conferencias».

1.2.2. El Coédigo NUT del presente contrato es el siguiente: ES120. El lugar de
ejecucion del contrato es Oviedo.

1.3. Divisién en lotes

No procede la division en lotes del objeto del contrato porque dicha divisién
dificultaria la correcta ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico. La prestacion es
Unica y requiere la necesaria coordinaciéon de las tareas previstas en el proyecto para que el
resultado final sea util, por lo que la divisién en lotes y la consecuente ejecucién por una
pluralidad de contratistas diferentes podria entorpecer la satisfacciéon de la necesidad que
motiva la contratacién.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
IDONEIDAD Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACION.

La celebraciéon del presente contrato cumple la finalidad de convertir la sala
multiusos del edificio administrativo de la Junta General, actualmente en desuso, en oficinas
necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios.

Resulta necesaria la contrataciéon externa de la prestaciéon al carecerse en la Junta
General de medios personales habilitados legalmente para llevar a cabo la realizacion de las
obras de reforma, y no considerar conveniente afrontar su realizaciéon mediante la ampliacién
de los medios personales y materiales con los que cuenta ésta.

Clausula 3. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1. Caracter del contrato y normas aplicables.

El contrato que se adjudique tiene cardcter administrativo y se califica como contrato
de obras de reforma conforme a lo establecido en los articulos 13 y 232 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
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juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

El contrato se regira en todo lo no previsto en las presentes clausulas por lo dispuesto
en la citada LCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptablicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y demas disposiciones
complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se
opongan a aquélla.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable
segun el tipo de obra de que se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente
proyecto de obras, siendo de aplicacién, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacién, con las limitaciones
recogidas en el Art. 1 punto 3; el Coédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la
Norma de Calidad en la Edificacién del Principado de Asturias, el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion,
la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocién de la accesibilidad y supresiéon de barreras en el
Principado de Asturias y su Reglamento en los &mbitos urbanistico y arquitecténico, aprobado
por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, asi como las demds normas aplicables.

Le seréd de aplicacion el Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién de 5 de
enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo
Unico de contratacion.

El contrato se somete a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccién de datos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el PCAP, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato, y, en caso de discordancia entre los
documentos del proyecto aprobado por la Administracién, se atenderd al orden de prelaciéon
que se fije en el PPT que forma parte del proyecto, y si no estuviera fijado en el mismo, el
orden de prelaciéon sera el indicado por la Direcciéon Facultativa, que determinara el
documento que en cada caso deba prevalecer.

3.2. Sujecién del contrato a regulacién armonizada.

El presente contrato no estd sujeto a regulacion armonizada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 20 de la LCSP.

3.3. Documentacién contractual

El pliego de cldusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP), el pliego de
prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPTP), los cuadros de precios, los planos, la
memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y
salud del proyecto licitado, revestirdn caracter contractual. Asimismo tendrdn caracter
contractual la oferta del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta
de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la
Administracién, el plan de gestiéon residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién, el programa de
trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la
Administracion segin las condiciones del presente pliego y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacién en la ejecuciéon de lo pactado,
no eximird al contratista de la obligaciéon de su cumplimiento.

3.4. Prerrogativas del 6rgano de contratacidn.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de esta. Igualmente, el
6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas
por los contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

En los procedimientos que se instruyan para la adopciéon de acuerdos relativos a la
interpretacién, modificacion y resolucién del contrato debera darse audiencia al contratista.
Estos acuerdos deberan ser adoptados previo informe de un Letrado de la Junta General,
salvo en los supuestos previstos en los articulos 109 y 195 de la LCSP.

3.5. Régimen de recursos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP, el PCAP y el PPTP que
rigen la contratacion podrdn ser recurridos mediante el recurso potestativo de reposicion
ante la Mesa de la Junta General, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de
su publicacién en el perfil de contratante y su tramitacion se ajustard a lo dispuesto en los
articulos 112 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Puablicas. Asimismo, podrd interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su publicacién en el
perfil de contratante, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

3.6. Ejecutividad de los actos del 6rgano de contratacidn.

Los acuerdos que adopte el o6rgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

3.7. Orden jurisdiccional competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparacion, adjudicacién, interpretacion,
modificacién, resolucién y efectos del contrato, una vez agotada la via administrativa, se
someteran al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la
ley reguladora de dicha jurisdiccion.

Clausula 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y
PRECIO

4.1. Presupuesto base maximo de licitacién.

El presupuesto base maximo de licitacion, entendido como el limite maximo de gasto
que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el
Impuesto sobre el Valor Anadido, es de 101.723,66 €, que se desglosa, segtin el proyecto
aprobado, como sigue:

Total ejecucién material 70.646,34
13,00% Gastos generales 9.184,02
6,00% Beneficio industrial 4.238,78
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SUMA de G.Gy Bl 13.422,80
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84.069,14

21% IVA 17.654,52
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 101.723,66

El presupuesto base de licitaciéon se ha elaborado teniendo en cuenta los precios
unitarios que figuran en el proyecto. El sistema de determinacioén del precio se formula en
términos de descompuestos referidos a las unidades de obra contenidas en las mediciones
que se ejecuten y en el mismo se hallan incluidos los costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos.

Al resultante de la aplicacién de los precios unitarios, auxiliares y descompuestos que
componen la obra, esto es, el presupuesto de ejecuciéon material, se le aplica el 13% de gastos
generales y el 6% de beneficio industrial, dando como resultado el valor estimado del
contrato, IVA excluido, tal como se refleja en la hoja resumen general de presupuesto por
capitulos del proyecto técnico. El presupuesto total se obtiene aplicando al valor estimado
del contrato el IVA del 21%.

A todos los efectos se entenderd que el presupuesto base de licitacién comprende todos
los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del
contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y
desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las disposiciones
vigentes.

4.2. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del presente contrato, a efectos de determinar el procedimiento de
adjudicacién y la publicidad del mismo, de conformidad al articulo 101 LCSP, es de 84.069,14
€, teniendo en cuenta que no se prevén prérrogas ni modificados.

4.3. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el precio del contrato se
consideraran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicaciéon, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucién, se considerardn incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la
obra seran los del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacién del
coeficiente de adjudicaciéon resultante, que no podra ser superior a la unidad. Dicho
coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por el
licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

4.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econémicas figura consignado en
la aplicaciéon presupuestaria 212000 «Reparaciéon y conservaciéon. Edificios y otras
construcciones», del Presupuesto de la Junta General para 2023.

Clausula 5. PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION
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5.1. Plazo de ejecucidn.

El plazo del contrato sera de DOS (2) meses computados a partir del dia siguiente a la
firma del acta de replanteo.

5.2. Prorrogas

No se contempla.

5.3. Lugar de ejecucidn
La obra se realizaré en las dependencias de la Junta General situadas en la calle Cabo
Noval de Oviedo.

Clausula 6. INFORMACION A LOS LICITADORES

6.1. Publicidad de la licitacién.

El anuncio de licitacion del contrato se publicard, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 135 de la LCSP, en el perfil del contratante de la Junta General, con toda la
documentacién necesaria para la presentacion de la oferta. Desde el citado perfil se
encuentra disponible el acceso directo al Portal de Licitacion Electrénica de la Junta General,
https://contratacion.jgpa.es/, donde los licitadores presentaran sus ofertas y dispondran de
toda la documentacion relativa a las licitaciones en curso, asi como un canal de comunicacién
directa con el Organo de Contratacion pudiendo plantear preguntas, solicitar aclaraciones, y
aportar la documentacién requerida por el 6rgano de contratacién durante el transcurso de
la licitacién. La solicitud de documentacion complementaria a la que no se pueda acceder
por medios electrénicos, informéticos o teleméaticos debera realizarse como maximo 14 dias
naturales antes a que expire el plazo de presentacion de ofertas excluyendo del cémputo el
dia final de presentacién; la solicitud de informacién adicional sobre los pliegos y la
documentacién complementaria debera realizarse al menos 12 dias naturales antes de la
fecha fijada para la recepcion de ofertas excluyendo del computo el dia final de presentacién.

6.2. Organo de contrataciéon, unidades administrativas y Perfil de
contratante

El 6rgano de contratacion es la Mesa de la Junta General y la unidad administrativa
que tramita el expediente de contratacion sera el Servicio de Asuntos Generales, ubicado en
la calle Cabo Noval n° 9, de Oviedo (CP 33007).

El 6rgano con competencias en materia de contabilidad ptblica, que es la Intervencion
de la Junta General, ubicada fisicamente en la calle Cabo Noval n° 9, 2°, de Oviedo, con DIR
100000141.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato y destinataria
de la factura, que es el Servicio de Tecnologias e Infraestructuras, con DIR 100000141.

6.3. Organismos de los que se puede obtener informacidon sobre las
obligaciones relativas a:

- Fiscalidad: Agencia Estatal de Administracion Tributaria (http://www.aeat.es) y
Ente  Puablico de  Servicios  Tributarios  del  Principado de  Asturias
(http:/ /www.tributasenasturias.es).

- Protecciéon del medioambiente: Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico. www.miteco.gob.es. Oficina de informacién ambiental, Plaza de San Juan de la
Cruz, s/n 28071 - Madrid. Tfno.: 915976577 y 915976578. Fax.: 915975981. Correo electrénico:
informacionma@miteco.es y Consejeria de Administracién Autonémica, Medio Ambiente y
Cambio Climatico (http://www.asturias.es).

- Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales: - Servicio Pablico de Empleo Estatal (http:/ /www.sepe.es).
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social (http://www.mess.es). Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (http://www /insht.es). Consejeria de Economia,
Industria y Turismo: Plaza de Espafia, 1 - Planta 2% Teléfono: 985 10 55 00/5500. Fax: 985 10
82 44 http://www.asturias.es. Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias
(http:/ /trabajastur.com), e Instituto Asturiano de Prevencién de Riesgos Laborales: Avenida
del Cristo, 107 33006 Oviedo. Teléfono: 985 10 82 75. http:/ /www.iaprl.org

6.4. Visita a las instalaciones.

Podra realizarse visita a las instalaciones del edificio con cardcter previo a la
presentacion de la oferta. De cara a la visita por parte de las empresas, siempre sujeta a las
condiciones particulares del desarrollo de la actividad del centro, esta podra realizarse
durante el periodo de presentacion de ofertas previa solicitud dirigida al Servicio de Asuntos
Generales dirigida a la direccién asuntos.generales@jgpa.es, detallando en la solicitud:

PERSONA QUE VA A REALIZAR LA VISITA (Nombre, Apellidos, DNI):

EMPRESA:

TELEFONO DE CONTACTO:

II. LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

7.1. Tramitacidn el expediente de contratacidn.

El expediente de contratacion se tramitard de forma ordinaria.

7.2. Procedimiento de adjudicacién del contrato.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto simplificado previsto en
el articulo 159 de la LCSP, por ser su valor estimado inferior a 2.000.000 euros,
determindndose la mejor oferta por un unico criterio, el precio, al estar las prestaciones
perfectamente definidas técnicamente en el y no ser posible variar los plazos ni introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato.

Clausula 8. APTITUD PARA CONTRATAR.

8.1. Condiciones generales.

Para concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, deberan tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en una prohibicion de
contratar y acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional. Los
empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto
del contrato. Se exigird que los administradores de la empresa no estén incursos en
supuestos de incompatibilidad.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones
estdn comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

El 6rgano de contratacion tomara medidas adecuadas para garantizar que la
participacién en la licitaciéon de las empresas que hubieran colaborado previamente en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al érgano de contratacién durante la preparaciéon del procedimiento de
contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse que las
citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio,
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puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato. En todo caso, antes de proceder a la
exclusion del candidato o licitador que participé en la preparaciéon del contrato, debera
darsele audiencia para que justifique que su participacién en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

8.2. Exigencia de inscripciéon en ROLECSP.

En aplicaciéon de lo dispuesto en la “Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Puablica del Estado a los ¢érganos de contratacion en relaciéon con la aplicacién
del requisito de inscripcién en el ROLECE del articulo 159 de la LCSP” y por las razones
expuestas en la misma, en aras a no mermar la concurrencia, el requisito de inscripcién en el
ROLECE no sera exigible. No obstante, el licitador podra optar por acreditar los requisitos de
aptitud para contratar mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Puablico, o en el Registro Oficial de Licitadores del
Principado de Asturias o de otras Comunidades Auténomas, o por las condiciones que
establece la LCSP con carécter general.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deben concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccién del contrato.

8.3. Empresas no espaiiolas.

En el presente procedimiento podran concurrir las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la presente prestacion. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él, el servicio de que se trate, deberdn
acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante
informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la
documentaciéon que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa admite la
participaciéon de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes
y organismos del sector publico asimilables a los expresados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente andloga. Se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Puablica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

8.4. Uniones Temporales de Empresarios.

Los licitadores podran presentar su proposicion por si mismos o en unién de
empresarios constituida temporalmente al efecto sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicaciéon del contrato a su
favor, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el articulo 69 de la LCSP.

Clausula 9. REQUISITOS DE SOLVENCIA

Se acreditara la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional necesaria
para la ejecucién del contrato, por los medios que se sefialan a continuacion:

9.1. Clasificacién:

En el presente contrato no se precisa clasificaciéon. No obstante, la entidad licitadora
podra optar por acreditar su solvencia mediante la presentacién de la siguiente clasificaciéon
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suficiente y no caducada: Grupo C, Subgrupos 4 y 9, Categoria 1, y Grupo ], Subgrupo 2,
Categoria 1.

9.2. Solvencia econdmica y financiera:

Como solvencia econémica y financiera se exigird que el licitador tenga un volumen
anual de negocios por un importe igual o superior a una vez y media el valor anual medio
del contrato, en este caso, 126.103,71 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil o, si no estuvieran obligados a ello, mediante
sus libros de inventarios, libros contables acompafiados de las declaraciones del impuesto
sobre la renta de personas fisicas o del impuesto sobre el valor afiadido.

9.3. Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la presentacion de una
relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran

comunicados directamente al érgano de contrataciéon por la autoridad competente. Para
acreditar la solvencia técnica el importe anual que el empresario debe acreditar como
ejecutado durante el afio de mayor ejecucion, dentro de los dltimos tres afios mediante los
citados certificados serd igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato: 58.848,40
€.

No obstante, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo
por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditard mediante la declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que se dispondra para la ejecuciéon de las obras, a la que se adjuntara la documentacién
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion.

8.4. Compromiso de adscripcién de medios personales o materiales a
la ejecucién del contrato:

La obra que nos ocupa requiere de personal técnico con la formacién adecuada y
suficiente para el desarrollo de las unidades recogidas en el contrato, su seguimiento y
control de buena ejecucion, dentro del sistema de calidad que, obligatoriamente, ha de tener
el contratista, sea en cuanto a la calidad de los materiales, como de los procesos
constructivos, o el seguimiento y correccién de las medidas ambientales.

8.5. Acreditacion de la solvencia mediante medios externos

Conforme al articulo 75 de la LCSP, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar
un contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que durante toda la duraciéon de la ejecucion del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibicién de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
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agrupados en las uniones temporales a que se refiere el articulo 69, podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara
al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a
tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

8.6. Acreditacion de la solvencia en UTE
Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumularén las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma.

Clausula 9. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

9.1. Condiciones generales.

Las proposiciones serdn secretas, tal como establece el articulo 139.2 de la LCSP, y se
arbitrardn los medios que garanticen tal cardcter hasta el momento de apertura de las
proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacién, y su presentacién supone la aceptacion
incondicionada por las entidades licitadoras del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Pablico o en las listas oficiales de operadores econémicos
de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mas de wuna proposiciéon, ni
individualmente ni como miembro de mas de una unién temporal de empresas. El
incumplimiento de esta obligaciéon daré lugar a la inadmisién de todas las propuestas por él
suscritas.

La retirada indebida de una proposicién serd una circunstancia que impedird a las
empresas contratar con las entidades comprendidas en el articulo 3 de LCSP, en las
condiciones establecidas en el articulo 73 del mismo texto legal.

Se considerard, igualmente, retirada injustificada de la oferta el supuesto en que siendo
requerido el licitador para que justifique la baja anormal o desproporcionada que ha
presentado, no conteste a dicho requerimiento o lo haga reconociendo que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, en los términos previstos en el
articulo 62.2 RGLCAP.

La oferta econémica que se presente no podré superar el tipo de licitacion definido
como el presupuesto de licitacién excluido el IVA.

El 6rgano de contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su proposicion implicara
la inadmisién. Si la inexactitud fuera conocida después de la adjudicacién del contrato
procedera la exclusion del licitador y si fuera conocida tras la formalizacién del contrato sera
causa de resolucion del mismo.

9.2. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones se presentaran de forma telematica a través del Portal de Licitacion
Electrénica de la Junta General, https://contratacion.jgpa.es/, en el plazo maximo de veinte
dias (naturales), de acuerdo con el articulo 159.3 de la LCSP, a contar desde el dia siguiente al
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de la publicacién del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de contratante,
ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el dltimo coincidiera en dia
inhabil (sabado, domingo o festivo).

En el Portal de Licitacién Electréonica de la Junta General se puede obtener informacion
sobre los tramites electrénicos relativos al registro en el portal de licitacion electrénica asi
como para cuestiones técnicas y presentacion de proposiciones, contactando con el servicio
de PIXELWARE en el teléfono 91 803 66 27 (de Lu-Vi 8:00 h a 18:00 h, excepto festivos
nacionales) o a través de la siguiente direccion: soporte.licitadores@pixelware.com.

Los interesados en el procedimiento de licitacion podrdn solicitar informacién
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria hasta 10 dias antes del
transcurso del plazo de presentacién de las proposiciones, a través del Portal de Licitacion
Electrénica de la Junta General. El 6rgano de contratacion proporcionara la informacién
solicitada, a més tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas.

Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este expediente se
realizardn a través del citado portal, recibiendo aviso de dicha notificacion en el correo
electrénico suministrado por los licitadores en el proceso de registro en la misma. Las
respuestas no tendrdn caracter vinculante sin perjuicio de lo cual se haran publicas en el
correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia
en el procedimiento de licitacion.

Una vez presentada la proposicion a través de la plataforma se generara un aviso de
recepcion electrénico con indicacion de la fecha y hora exactas de su presentacion y su
contenido. Se entenderé que la oferta ha sido presentada dentro de plazo cuando la fecha y
hora (minutos y segundos) recogidas en el mencionado recibo o aviso se refieran a un
momento anterior a la finalizacién del plazo de presentacion de ofertas sehalado en el
anuncio de licitacién.

Las proposiciones extemporaneas serdn excluidas, a no ser que se acredite que la
presentacion fuera de plazo se debi6 a razones operativas de la propia plataforma.

Todas las proposiciones recibidas seran custodiadas y cifradas sin posibilidad de
acceder a su contenido en ningtn caso hasta que se produzca la apertura de plicas en la fecha
prevista en los pliegos.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contrataciéon podra solicitar de
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir
la exhibicion del documento o de la informacién original. Incurrir en falsedad al facilitar
cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicién de contratar de conformidad al
articulo 71.1 e) LCSP.

En el caso de que algin documento de la oferta presentada esté danado, en blanco,
sea ilegible o esté afectado por algin virus informatico (cédigo malicioso), el érgano de
contratacion valorara, en funcion de cudl sea la documentacién afectada, las consecuencias
juridicas que se deriven de la imposibilidad de acceder a su contenido, respecto de la
participacién del licitador en el procedimiento. En el caso de que se trate de documentos
imprescindibles para conocer la oferta, se podra acordar la exclusion del licitador.

Los formatos de documentos electronicos admisibles para la elaboraciéon de las ofertas
son todos, excepcién de los archivos ejecutables (.exe). Las ofertas que contengan este tipo de
archivos prohibidos no podran presentarse. A estos efectos la plataforma, en el momento de
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la carga de documentos, tiene un enlace con la lista de extensiones no permitidas (relativas a
ejecutables)

Toda la documentacién se presentara, cuando no esté redactada originalmente en
castellano, traducida de forma oficial a esta lengua.

9.3. Forma de presentacion. Contenido de las proposiciones.

La oferta se entregara en un archivo electronico, dado que en el procedimiento no se
contemplan criterios de adjudicacion cuya cuantificacién depende de un juicio de valor, con
el contenido indicado a continuacion.

El archivo electrénico contendra:

a) Una Declaracién responsable del licitador indicando, conforme al articulo 159 de
la LCSP, que ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con
la solvencia requerida, con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, que no esta
incursa en prohibiciéon de contratar. A tales efectos, se acompafia modelo de declaracion
responsable como Anexo I de este pliego.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el
altimo dia de plazo de licitacién y subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la
Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La
declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

b) la Proposicién econémica, que se ajustara obligatoriamente, al modelo que figura
como Anexo II, que hace referencia, ademas, a la intencién de subcontratar.

En la oferta se entenderan incluidos, a todos los efectos, los impuestos, gastos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Tanto la oferta en cuanto globalidad como los sobres o archivos electrénicos y
documentos que, individualmente considerados, sean del licitador, deberédn ir firmados por
él o por persona que ostente su valida representacion. Los licitadores deberan firmar
mediante sistemas de firma electronica cualificada o avanzada, basados en certificados
electrénicos cualificados de firma electrénica expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién” con la intencién de favorecer
una mayor concurrencia en el procedimiento competitivo. Aquellos otros documentos que se
aporten y tengan su origen en otros sujetos del ordenamiento juridico, como pudieran ser,
por ejemplo, documentos notariales o administrativos deberan llevar las firmas o c6digos de
verificacion de los sujetos autorizados para emitirlos.

No se aceptaran ofertas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan
conocer claramente la oferta. Las ofertas que no guarden concordancia con la documentacién
presentada y admitida, sean superiores al presupuesto sefialado por la Junta General en la
convocatoria de licitacion, varien sustancialmente el modelo establecido o comporten error
manifiesto en la proposicién, serdn rechazadas. En caso de discordancia entre la cantidad
consignada en cifra y la consignada en letra, prevalecerd esta dltima. Asimismo, si hubiera
discrepancia entre los datos introducidos en el Portal de Licitacién y los contenidos en el
modelo de proposicién econdémica que se debe adjuntar, prevaleceran estos taltimos

En la proposicién los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboraciéon de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, protecciéon del medio ambiente, empleo y condiciones laborales, igualdad de
género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad.
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Asimismo, se indicaréd la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, sefialando
su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

En el caso de que la proposicién sea suscrita por varias empresas en union temporal
(UTE), deberan constar las firmas de todas las personas que ostenten la representacién legal
de cada una de las empresas que se hayan comprometido a participar en la misma.

La oferta econémica tendra caracter global, por lo que en la misma se entienden
incluidos todos los factores de gasto, arbitrios o tasas que se devenguen para la prestacion
del objeto del contrato en las condiciones establecidas tanto en el presente Pliego como en el
de prescripciones técnicas. En la proposicion deberd de indicarse como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que debe ser repercutido.

La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisiéon de todas las propuestas por
él suscritas.

Clausula 10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

10.1. Criterios

El tnico criterio de adjudicacion serd el precio.

10.2. Ofertas anormalmente bajas

Se considerardn, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en méas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en méas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al célculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma. El plazo para la justificacion de
la anormalidad de la oferta sera de cinco dias hébiles.

10.3. Igualdad de proposiciones.

En caso de igualdad en la oferta econémica, tendran preferencia en la adjudicacién del
contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un ndmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposicién mds ventajosa acreditan tener relacién laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
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con discapacidad en su plantilla. Si persiste el empate, se adjudicard el contrato a la empresa
que corresponda segun sorteo publico.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con caracter previo. Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese
fuera del plazo que se indique, se entendera que el licitador o licitadores afectados no hacen
uso de la posibilidad de preferencia en el desempate, elevdndose propuesta de adjudicaciéon
a favor del licitador que la haya presentado correctamente.

Clausula 11.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA,
VALORACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

11.1. La apertura de los archivos electrénicos se hara, a través del Portal Licitacion
Electrénica de la Junta General, por la Mesa de Contratacion a la que se refiere el apartado 6
del articulo 326 de la LCSP, que se constituiré el segundo dia habil siguiente a la finalizacién
del plazo de presentacion de proposiciones.

11.2. La Mesa de contratacion, conforme al articulo 159.4 de la LCSP:

a) Calificara la documentaciéon presentada por los licitadores acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren los articulos 140 y 141, y, en su caso,
acordard la exclusién de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento,
previo tramite de subsanacién, que se realizard requiriendo al licitador, mediante
notificacion electrénica a través del Portal de Licitacion Electrénica, para que corrija los
defectos subsanables en el plazo maximo de tres dias. Finalmente, la Mesa de contrataciéon
procederd a determinar las empresas admitidas a la licitacién, las rechazadas y las causas de
rechazo.

b) Una vez calificada la documentacion administrativa, procederd a la apertura de los
archivos electrénicos n° 2 que contienen la documentacién que deba ser valorada conforme
al tinico criterio, el precio, examinando y valorando las proposiciones.

Este acto, no serd publico, conforme al articulo 157.4 de la LCSP, al utilizarse medios
electrénicos, dado que tanto la apertura de archivos como la valoracién de las ofertas se
efectuard automaticamente mediante el Portal Licitaciéon Electrénica, al procedimiento, se
pueda invitar a participar a los licitadores admitidos.

¢) Tras dicho acto ptiblico, en la misma sesién, la Mesa procedera a:

1.° Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacién.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se deberd aplicar el
régimen de desempate establecido en la clausula 10.3 del presente pliego

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149 de la
LCSP, la mesa seguira el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo
maximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias héabiles desde el
envio de la correspondiente comunicacién.

2.° Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa estd debidamente constituida, el firmante de la proposiciéon tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar, salvo
que la empresa no esté inscrita en el ROLECE, en cuyo caso se requerira la presentacién de la
documentacion prevista en la clausula siguiente.
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3.° Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuaciéon mediante
comunicacién electrénica para que, presente la documentacién que se relaciona en la
clausula 13.

d) De todo lo actuado se levantara acta en la que se refleje el resultado del
procedimiento y sus incidencias.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Documentacidon a presentar por el licitador que hava presentado
la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacién, el Servicio
de Asuntos Generales requerira mediante comunicacion electrénica al licitador que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 de la LCSP
para que, dentro del plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién,
presente, salvo que ya obre en poder de la Junta General, la siguiente documentacion:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.1- Documento Nacional de Identidad (u otro que lo sustituya) de los licitadores que
sean personas fisicas y, en su caso, del representante.

a.2- Escritura de constituciéon y de modificacién, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil cuando este requisito sea exigible conforme a la legislacién mercantil que sea
aplicable. Si no lo fuera, se presentara escritura o documento de constitucién, estatutos o acta
fundacional en el que consten las normas por las que se regule su actividad, inscritos en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, estatutos o acto fundacional, inscritos en el
Registro Oficial.

a.3- Escritura de poder para representar a la persona o entidad en cuyo nombre
concurre ante la Administraciéon contratante, bastanteado por un Letrado de la Junta General
o por el Servicio Juridico del Principado de Asturias, cuando el licitador no actde en nombre
propio o se trate de sociedad o persona juridica. Si el licitador fuera persona juridica, este
poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
Al poder bastanteado se acompafiara copia del documento nacional de identidad (o
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente) del representante

a.4- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo se acreditard mediante su inscripcion en los Registros o las
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP segtn el tipo de contrato. En el caso
de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se
entendera por registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el Anexo.

Los demdas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga
constar:

1°.- Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico
local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2°.- Que su Estado de procedencia admite a su vez la participaciéon de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades
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del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma
sustancialmente andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrataciéon Publica de la Organizacion Mundial de
Comercio. La condiciéon de Estado signatario se acreditard mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

b) Documentacion acreditativa de la clasificacién o solvencia:

Ademads de contar con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato,
los licitadores deberan presentar la documentaciéon acreditativa de su clasificaciéon o
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional en la forma que se detalla en la
clausula 9.

¢) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

c.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al
presente ejercicio, o del dltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relaciéon con las actividades que venga realizando a la
fecha de presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen.

c.2. Certificacién positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con
la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracién responsable en la que se indique que
no estdn obligadas presentar declaraciones tributarias periédicas a la Administracién del
Estado.

c.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Ptblico de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.

c.4. Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la
misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara esta
circunstancia mediante declaracién responsable.

c.5. Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea y que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones
tributarias. Asimismo, habran de presentar certificacién, también expedida por autoridad
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.

d) Documentacion acreditativa de cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento
de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, en el caso de empresas de 50 o mas
trabajadores, y la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en
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el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores.

e) Garantia definitiva:

Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicion del o6rgano de
contratacion una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del
contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido. Esta garantia se constituird por
cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP y se depositara en la Junta
General del Principado de Asturias; no obstante, el depésito en metalico podra efectuarse
mediante ingreso en cuenta bancaria. Se permite la constitucion de la garantia mediante el
sistema de retencién del precio; se exigira previa manifestacion expresa del licitador que opta
por la retencién en el precio y ésta serd repercutida al contratista deduciéndose su importe
de la primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

La acreditacién de la constituciéon de la garantia no podrd hacerse mediante medios
electrénicos, informaticos o telematicos.

En el caso de adjudicacién a favor de una oferta con valores anormales o
desproporcionados se presentard ademds una garantia complementaria adicional del 5 por
ciento del importe de adjudicacion del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido.

f) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el 6érgano de contratacion.
g) Registros de Licitadores.

La inscripcion en el Registro de Documentacion Administrativa de Licitadores del
Principado de Asturias, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado,
dispensara a los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacién
de la documentacion vigente y anotada en el mencionado Registro, segtin se desprenda de la
citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacioén, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y
clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

h) Declaracion responsable del candidato en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de
Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no han
experimentado variacién cuando acredite la personalidad, la representacién y la clasificacion
mediante la presentacion de certificacién expedida por los citados registros; esta declaracién
debera presentarse igualmente cuando se hubiese presentado un certificado comunitario de
clasificacion. En el Anexo VII de este pliego se acompafia modelo de declaraciéon responsable,
a efectos meramente indicativos.

i) Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificaciéon o documentos similares que acrediten la inscripcion en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacion
con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar y la posesion de las condiciones de
capacidad de obrar y habilitacion profesional. Igual valor presuntivo surtirdn las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
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certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en
que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion,
asi como la clasificacién obtenida.

12.2. Defectos u omisiones subsanables

Si la documentaciéon presentada contuviera defectos u omisiones subsanables, se
concedera un plazo no superior a 3 dias para su subsanacién. De mismo modo, y a los efectos
de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, se podran
recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentaciéon de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el
plazo antes citado.

Si no presentase la documentacion en el plazo sefialado, se entendera que ha retirado
su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitaciéon, IVA
excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2 de la
LCSP y se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacioén, otorgdndole un plazo de 10 dias habiles para presentar la documentacién que le
sera requerida.

12.3. Resolucion de adjudicacién.

Presentada la documentacién a que se refiere el apartado 1 de esta clausula, y previa
fiscalizacion del gasto por la Intervencién, el érgano de contratacion adjudicara el contrato
dentro de los cinco dias hébiles siguientes, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalizacion.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto
frente a la Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contrataciéon no adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

Si no presentase la documentacion en el plazo sefialado, se entendera que ha retirado
su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2 de la
LCSP y se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacion, otorgdndole un plazo de 7 dias habiles para presentar la documentacién que le
serd requerida.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificard a todos los candidatos o
licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante.

12.4. Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o desistimiento del procedimiento.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacién, por
las razones y en los términos del articulo 152 LCSP.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacién o la
no celebraciéon del mismo o se desista del procedimiento de contrataciéon iniciado, en cuanto
actos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, serdn susceptibles de
recurso.

En todo caso, la resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion
del contrato o el desistimiento del procedimiento debera notificarse a los candidatos o
licitadores y publicarse en el perfil del contratante.

El desistimiento no impedira la iniciaciéon inmediata de un nuevo procedimiento de
licitacion.
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Clausula 13. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
13.1. Perfeccion y formalizacién del contrato
El contrato se perfecciona por la formalizacién en documento administrativo que se
ajustard con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademdas podra formalizarse en
escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 LCSP, la formalizacion del
contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se
realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en
el articulo 151.

13.2. Anuncio de formalizacién del contrato

La formalizacién del contrato serd objeto de publicidad en los términos establecidos en
el articulo 154 de la LCSP. Asimismo, de acuerdo con el articulo 155 de la LCSP, los érganos
de contrataciéon informaran a cada candidato y licitador en el plazo méas breve posible de las
decisiones tomadas en relacién con la adjudicacién del contrato.

13.3. Efectos de la no formalizacién del contrato

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el punto 14.1, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, incurriendo ademas el
licitador en prohibicién de contratar conforme a lo establecido en el articulo 71.2.b) de la
LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se
indemnizaré al contratista de los dafios y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

14.1. La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la
formalizacién del contrato, el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del
contratista y del director facultativo de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo
hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma
al 6rgano de contratacion (art. 237 LCSP).

14.2. La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

14.2.1 Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién contractual
esencial con las consecuencias y efectos previstos en la LCSP.

14.2.2. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y
la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose
constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizaciéon quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

14.2.3. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
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quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el
6rgano de contratacion adopte la resoluciéon procedente dentro de las facultades que le
atribuye la legislaciéon de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucién
quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de ocho meses a que se refiere el articulo 245
de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién
de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificindolo al
contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacién.

14.2.4. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales
reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacién, no quedaré suspendida
la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucién.

14.3 Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio
personal que sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 15. DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL
CONTRATO

15.1. El 6rgano de contratacién designa al don Daniel Mufiiz Dominguez, arquitecto,
técnico de proyectos europeos, para asumir la Direccion Facultativa de las obras, que seré a
la vez Responsable del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 62 de la LCSP, y que
podra contar con personal colaborador a sus érdenes.

15.2. La Direcciéon Facultativa ejercera la direccién, inspecciéon y control de la
ejecuciéon que corresponde al 6rgano de contratacion. La inspeccién del servicio podré
realizarse en cualquier momento durante la ejecucién del contrato.

15.3. Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que el Responsable del contrato
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito. No obstante, cuando
razones de fuerza mayor o emergencia exigiesen cursar 6rdenes de forma inmediata se
podran realizar verbalmente siendo obligatorias para la empresa contratista, debiendo con
posterioridad ser ratificadas por escrito. Cualquier reclamaciéon que en contra de las
disposiciones tomadas por la Direccién facultativa crea oportuno hacer el contratista, habra
de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado que dard el
correspondiente recibo, si este lo solicitase.

15.4. La unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon ordinaria de este contrato a
que se refiere el articulo 62 de la LCSP seré el Servicio de Tecnologias e Infraestructuras y le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervision, control
y seguimiento del contrato. A estos efectos elevard al 6rgano de contratacion las propuestas
realizadas por la Direcciéon Facultativa de las obras referidas al ejercicio de prerrogativas y a
cuantas incidencias surjan en la ejecucion de las obras. Asimismo, concurriré a la recepcion
de las obras y, en su caso, las tendra por recibidas.

15.5. Se entiende por “delegado de obra del contratista”, que tendra el caracter de Jefe
de Obra, la persona designada expresamente por el contratista, con anterioridad al inicio de
las obras, y aceptada por la Administracion, con capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacién o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en préctica las 6érdenes
recibidas de la Direccion de obra.
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- Proponer a esta o colaborar con ella en la resoluciéon de los problemas que se
planteen durante la ejecucion
La Junta General podra recabar del contratista la designacién de un nuevo delegado,
cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Clausula 16. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

16.1. Obligaciones Generales

La ejecucion del contrato se realizard, de acuerdo con el articulo 197 de la LCSP, a
riesgo y ventura del contratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego,
en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el
6rgano de contratacién y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al
contratista el director de la obra y responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible,
para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el
“Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones
contenidas en las cldusulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contrataciéon de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccion
facultativa, que debera consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su
delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. El Responsable del
contrato podra acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en ellos las
6rdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de recepcion se exigird la
presentacién del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de
la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direcciéon facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren
necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las
mismas. El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista o personas de él dependientes realicen acciones u omisiones
que comprometan o perturben la buena ejecucion del contrato, el 6rgano de contratacioén, a
través del Responsable del contrato adoptara las medidas concretas que sean necesarias para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, el
Responsable del contrato dara por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas
con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el
plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el Responsable del contrato, éste la elevard, con su informe, al érgano de
contratacion que celebro el contrato, que resolvera sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del Responsable
del contrato se entenderd que se encuentra conforme con las mismas y estard obligado a
corregir o remediar los defectos observados
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El adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre de la Junta General en
relaciones de tipo comercial con terceras personas, haciéndose directamente responsable de
las obligaciones que contraiga.

Seré obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del contrato.

16.2. Obligaciones de cardcter medioambiental, laboral, social v de
seguridad vy salud.

El adjudicatario deberd cumplir la normativa medioambiental durante la obra y
asumira los costes y actuaciones que pudieran originarse por derrames u otras causas.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su cardcter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

El personal adscrito por el contratista a la prestaciéon objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista asume la obligaciéon de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del
contrato, el poder de direccién inherente a todo empresario. En particular, asumiréd la
negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de
la relaciéon contractual entre empleado y empleador. En el caso de que la empresa contratista
incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su personal, dando lugar a que el 6rgano
contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista debera indemnizar a éste
de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de
su personal.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendréd obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen
durante la ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria deberd nombrar a un “Delegado de obra” como persona
interlocutora tnica de la empresa con el Responsable del contrato. Firmado el contrato, el
adjudicatario se pondrd a disposiciéon del Responsable del contrato para poder recibir las
instrucciones adecuadas para efectuar la prestacion en las condiciones pactadas.

Ademads de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara
obligado a presentar al 6rgano de contrataciéon en el plazo maximo de treinta dias naturales
a contar desde la fecha de notificaciéon de la adjudicacién definitiva un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion
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y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos
41 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construcciéon y demolicion. El plan, una vez aprobado por la
direccién facultativa y aceptado por la Administracién, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no sera aplicable a los
excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluaciéon de
impacto ambiental, a los que serd de aplicacién lo previsto en el Texto Refundido de la Ley
de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias
peligrosas sera de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion
del contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracién,
requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el
plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no
podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato
por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucién o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposiciéon técnica.
Las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econémica de
las mismas, que no pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o,
en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el
contratista en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre
con la aprobacién expresa de la Administraciéon, previo informe del Coordinador en materia
de seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la
elaboracién, cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los
honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

16.3. Obligacién de suministrar informacidén

Durante la ejecucion del contrato el contratista est4 obligado a facilitar a las personas
designadas por la Junta General, la informacién y documentacion que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollan los
trabajos.

Si durante la realizacion del contrato el contratista necesitara algtin dato no contenido
o detallado en los documentos contractuales, deberd solicitarlo de la Administracién con la
antelacion suficiente, de manera que nunca podrd imputar a ésta una realizaciéon defectuosa
o tardia, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o
se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito,
con comunicacién directa a la Junta General.

16.4 Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la
obra.

El contratista queda obligado a aportar, para la realizaciéon de la obra, los medios
humanos y materiales que sean precisos para la buena ejecucién de aquél en los plazos
convenidos en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los pliegos; en este sentido los
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contratistas deberan adscribir a la ejecucién del contrato, como minimo, los medios manuales
y mecanicos, utillajes, herramientas y accesorios necesarios para la ejecucion de las
actuaciones previstas en el proyecto técnico. En caso de no disponer de alguno de ellos y ser
necesario para la realizaciéon de cualquier tarea, su adquisicién correrd por cargo del
contratista.

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracién, a
través de la Direccién facultativa, relaciéon detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las
personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa
con la Direccién facultativa y la Administracién. Dicho personal sera el encargado de
suscribir el correspondiente acuse de recibo de las 6érdenes de obligado cumplimiento que
diera cualquier miembro de la Direccién facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el
Libro de Ordenes. Los medios personales deberdn ser, al menos, los indicados, en su caso, en
el compromiso de adscripciéon de medios, tanto en lo que respecta a su nadmero como a su
cualificacién profesional. El contratista debera comunicar previamente al 6rgano de
contratacion cualquier sustitucién del personal comprometido para la ejecuciéon del contrato
para su aceptaciéon. Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento
de los programas de trabajo, la Administracion podréd exigirle la adopciéon de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato,
incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de las empresas
subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos. En la lista de medios
materiales tendran que estar incluidos, ineludiblemente, los medios técnicos indicados en el
compromiso de adscripcién de medios, constituyendo dicha obligacién una obligacion
contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 213 de la LCSP.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentaciéon de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos
para la subcontratacién previstos en la cldusula 27 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucién del contrato por retraso en el pago.

16.5. Control de calidad y recepcién y recusacién de materiales.

La empresa adjudicataria serd la responsable de realizar el transporte y descarga de
los suministros con las debidas garantias de manipulacién, seguridad y calidad, a su riesgo y
ventura y sin cargo adicional alguno.

Los gastos adicionales de envio, caso de existir, seran por cuenta del adjudicatario.

Caso de que cualquier equipo o material suministrado no corresponda con el pedido,
seran por cuenta del adjudicatario todos los costes derivados de la retirada del equipo/material
y el transporte del nuevo.

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y
aceptaciéon por la Direcciéon facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el
correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.
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Si la Direccién facultativa no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera
comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién. El
contratista podra reclamar ante la Administraciéon contratante.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los
mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

16.6. Responsabilidad por defectos en la ejecucién de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que
sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administraciéon o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccion facultativa, no generard obligacion alguna para la
Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administraciéon pueda exigirle.

16.7. Responsabilidad por dafios y perjuicios.

El adjudicatario serd responsable de cualquier perjuicio, dafio o accidente ocurrido o
causado a terceras personas en el edificio donde se ejecute el contrato que sean originados
bien directamente por dicho personal o por el incumplimiento de sus deberes, salvo en las
excepciones legalmente previstas, debiendo a tales efectos suscribir una péliza de seguro de
responsabilidad civil que cubra tales riesgos si no la tuviera concertada con anterioridad al
contrato y por el importe minimo de seiscientos mil euros (600.000 €) y que en caso de incluir
franquicias u otras clausulas similares limitativas de la responsabilidad incluird compromiso
del licitador de completar el importe no cubierto por la aseguradora hasta el total de la
indemnizacion.

16.8. Carteles y sefializacion de la obra.

No procede.

16.9. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el
contratista a su situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

16.10. Otras obligaciones.

Serdn de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos,
tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asi mismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y
empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion
de las obras y la ocupacién, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién y
servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucién, asi como el pago de los
precios, tarifas o tributos correspondientes.

Clausula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
A los efectos del articulo 202 de la LCSP, tendran, en todo caso, la consideracion de
condiciones especiales de ejecucion con el caracter de esenciales, cuyo incumplimiento dara
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lugar a la imposiciéon de penalidades o, en caso de reiteracion, a la resolucién del contrato, la
siguiente:

El adjudicatario deberd remitir, cuando el 6rgano de contratacién asi lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas, fabricantes o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participaciéon, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo
del pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud del ente ptblico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicacion.

Clausula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendrdn la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP, las siguientes:

18.1. Obedecer y observar las 6rdenes de la Direccion Facultativa del contrato.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las
6rdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier otro medio
que permita dejar constancia del contenido de la orden.

Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una
inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible
desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direcciéon
facultativa o del Responsable del contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberdn ser reiteradas. En este supuesto, la
causa de resolucién concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes
tras los correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteraciéon cuando la Direcciéon
facultativa de la obra haya reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al
menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

18.2. No suspender la ejecucién de la obra sin la previa autorizacion del érgano de
contratacion.

Se considerard causa de resolucion la suspensién de la ejecucion de las obras por
parte del contratista sin autorizacién expresa de la Administracién, salvo que obedeciera a
una orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas,
a la propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

18.3. No ceder el contrato sin la previa autorizaciéon del 6rgano de contratacion.

Sera causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del
6rgano de contrataciéon o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el
articulo 214 de la LCSP.

18.4. Cumplir el compromiso de adscripcion de medios personales y materiales
suficientes para la ejecucién del contrato.

18.5. Asistir al acto de comprobacion del replanteo.

18.6. Cumplir como minimo las condiciones recogidas en el convenio colectivo
sectorial aplicable. Dicha condicién sera exigida igualmente a todos los fabricantes o
distribuidores que participen de la ejecucion del contrato.



Junta General
del Principado de Asturias

18.7. Cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra
optar indistintamente por la resoluciéon del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP. Si el retraso fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dédndole prérroga del
tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

18.8. Cumplir las obligaciones derivadas de la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos.

Clausula 19. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
19.1. Deber del contratista
El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
cardcter en este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion de conformidad con el articulo 133 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de
la adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
designaran, en su caso, y en el sobre correspondiente qué parte de la informacion facilitada
por ellos al formular las ofertas ha de ser considerada confidencial, en especial con respecto a
los secretos técnicos o comerciales y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o
en otros posteriores. Los 6rganos de contrataciéon no podran divulgar esta informacion sin su
consentimiento.

19.2. Deber del 6rgano de contratacién

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién, asi como de sus servicios
dependientes, no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a
todo el contenido de los informes y documentacién que, en su caso, genere directa o
indirectamente el 6rgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion.
Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en
ningtn caso a documentos que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podré impedir la divulgacién publica de partes
no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los
plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la normativa vigente en
materia de proteccion de datos de caracter personal.

19.3 Proteccién de datos

19.3.1 Con la presentaciéon de la documentacion solicitada se entenderd que los
licitadores otorgan su consentimiento para el tratamiento autorizado de los datos de caracter
personal. Para ejercer los derechos de acceso, rectificacién, cancelacién y oposiciéon al
tratamiento de los datos personales se dirigird un escrito a la Delegada de Protecciéon de
Datos de la Junta General.
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19.3.2 El presente contrato no requiere para su ejecucion el tratamiento ni la cesiéon de
datos personales. No obstante, el futuro contratista asumird la obligacion de respetar la
normativa vigente en materia de proteccién de datos.

Clausula 20. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

20.1. Pago del precio

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente
pliego.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer
en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden. El pago se realizara
mediante certificaciones mensuales aprobadas por la Direccién Facultativa.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado
en el articulo 198.4 de la LCSP y, si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobacién de la
certificacion de obra correspondiente.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente
anualidad.

El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta tiltima el acuerdo de cesion.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura electrénica, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento
que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento
alguno.

En las facturas que el contratista tiene la obligaciéon de presentar deberan constar:

Cliente: Junta General del Principado de Asturias, CIF S8300003-D, domicilio en calle
Fruela, n° 13 Oviedo (CP 33007)
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- El o6rgano con competencias en materia de contabilidad publica, que es la
Intervencién de la Junta General, ubicada fisicamente en la calle Cabo Noval n° 9, 2°,
de Oviedo, con DIR 100000141

- El 6rgano de contratacion, que es la Mesa de la Junta General, con DIR 100000141

- La unidad destinataria de la factura, que es el Servicio de Servicios Técnicos de la
Junta General, con DIR 100000141
20.2. Revisidon de precios
No procede, dado el plazo de ejecucién de este contrato.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO

21.1. Causas de resolucién

Seran causas de resolucién del contrato ademas de las previstas en los articulos 211 y
245 de la LCSP el incumplimiento por parte del adjudicatario y, en su caso, por los
subcontratistas de las obligaciones contractuales esenciales sefialadas en la clausula 19 del
presente pliego.

Asimismo, cada vez que el importe de las penalidades impuestas con arreglo a lo
dispuesto en la clausula siguiente, alcancen un multiplo del 5 % del precio del contrato, la
Junta General, podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicion de nuevas
penalidades.

21.2. Procedimiento de la resolucién

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste de
acuerdo con lo previsto en el articulo 212 de la LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

21.3. Efectos de la resolucién

La resolucion del contrato produciré los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de
la LCSP, en relacién a los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberd indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se
hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevara a cabo por el érgano de contratacion en resolucién motivada previa audiencia del
contratista, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién
proyectada y a los mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen a la
Administracion.

Clausula 22. REGIMEN DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Generales

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato asi

como de las prestaciones objeto del mismo y las obligaciones establecidas los pliegos. La
constituciéon en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion. El pago de las penalizaciones no exonerard al adjudicatario de su obligacion
de finalizar la totalidad de los trabajos, ni de ninguna de sus demés responsabilidades u
obligaciones derivadas del contrato.

22.2 Penalidad por cumplimiento defectuoso o parcial

En caso de cumplimiento defectuoso o parcial de la prestacion objeto del contrato por
causas imputables al contratista, la Administracién podra optar indistintamente por la
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resolucion del contrato o por la imposicion de una penalidad de hasta el 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.

Si el incumplimiento consistiere en la disminucion de la calidad en la ejecucion de la
obra, apreciable en el acabado de la misma en relacién con lo que seria exigible desde la
buena préactica constructiva, se impondrd al contratista una penalizacién consistente en
descontar del precio de la unidad de la obra afectada por la mala calidad una cantidad
equivalente a la suma del coste de la mano de obra, segtin precios descompuestos de los
cuadros del proyecto, y del porcentaje de deterioro o baja calidad del material utilizado o de
su incorrecta puesta en obra.

22.3. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, previstas en el articulo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a
la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades.

Iguales penalidades se aplicaran el caso de incumplimiento de los plazos establecidos
para presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo.

22.4. Penalidades referidas al régimen de subcontratacidn.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP para
proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar a la imposicién al contratista de una
penalidad del 5 por ciento del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano
de contratacién estimase que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso la
penalidad sera del 10 por ciento o del 50 por ciento, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

22.5. Penalidades referidas al pago a subcontratistas o
suministradores.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecucién referidas al
pago a subcontratistas, fabricantes o distribuidores el érgano de contratacion podra imponer
las siguientes penalidades:

Por no aportar justificante del pago a subcontratistas, fabricantes o distribuidores en
el plazo maximo de diez dias, a contar desde su reclamacién por la Direccién Facultativa,
una penalidad del 3 por ciento del importe del contrato IVA excluido.

Por no entregar la relacién detallada de subcontratistas, fabricantes o distribuidores
en el plazo maximo de diez dias a contar desde que sea reclamada tal documentaciéon por la
Direccién Facultativa una penalidad del 7 por ciento del importe del contrato IVA excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas, fabricantes o distribuidores en el plazo de 30
dias a contar desde la conformidad con el trabajo realizado una penalidad del 10 por ciento
del contrato IVA excluido.

Sin perjuicio de lo previsto en este apartado y de conformidad con lo establecido en el
articulo 217.3 de la LCSP, procederd en todo caso la imposicion de penalidad al contratista
cuando, mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al érgano de contratacion quede acreditado el impago por el contratista a un
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subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por
el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista
o por el suministrador en la ejecucién de la prestacion. Esta penalidad serd del 5 por ciento
del precio del contrato y podré reiterarse cada es mientras persista el impago hasta alcanzar
el limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio.

22.6. Penalidades referidas al abono de salarios.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en
la ejecucién de las obras daran lugar a la imposicién de una penalidad del 10 por ciento del
precio del contrato IVA excluido por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado
cuando este retraso supere dos mensualidades.

La misma penalidad procedera en el caso de aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa entendiendo por
tal el pago de salarios por debajo del 75 por ciento del convenio, o la aplicacién a los
trabajadores de cldusulas que vayan en esa linea de decremento de sus justas retribuciones.

La aplicaciéon de esta penalidad exigird la previa comunicacién por parte de los
trabajadores afectados.

22.7. Penalidades referidas a la entrega de la documentacidén
requerida para la recepciéon de la obra.

El incumpliendo de la obligacién referida a la documentacion a entregar por parte del
contratista con caracter previo a la recepciéon de la obra dara lugar a la imposicién de una
penalidad del 2 por ciento del importe del contrato IVA excluido por cada uno de los
documentos que no se entreguen salvo en el caso de que no entregue el documento
fehaciente referido a la entrega de los residuos de construccién y demolicion a un gestor
autorizado que serd penalizado con un importe del 5 por ciento del precio del contrato IVA
excluido.

22.8. Penalidades referidas las condiciones especiales de ejecucién de
caracter medioambiental.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon de caracter
medioambiental (gestiéon de residuos y DNSH), daré lugar a la imposicién de una penalidad
de hasta el 5 por ciento del importe del contrato IVA excluido, con independencia y
aditivamente al incumplimiento previsto en el apartado anterior.

22.9. Procedimiento para la imposicién de penalidades.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a
propuesta de la Direcciéon Facultativa, y previa audiencia del contratista, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.

El importe de la facturacién sobre el que se aplicaran estos porcentajes de
penalizacién sera el que deberfa haberse facturado si se hubieran efectuado todas las
prestaciones objeto del contrato, no el de la facturacién de las prestaciones efectivamente
realizadas.

Las penalidades no excluyen el derecho de la Junta General a la reclamacion de los
dafios y perjuicios que de los incumplimientos se deriven.

Clausula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Junta General acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”,
“temporal total” o “definitiva” en el plazo maximo de dos (2) dias hébiles a contar desde el
siguiente a que se acuerde la suspensién se deberd levantar la correspondiente Acta de
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Suspension que deberd ser firmada por un representante del 6rgano de contratacion,
Direccién Facultativa de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de un (1) mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension debera unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas,
la medicién de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso
exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Junta General abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya
iniciadas por un plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Junta General.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Junta
General y ésta dejase transcurrir seis (6) meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo
al contratista éste tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podré tener lugar por motivo grave y
mediante acuerdo del 6rgano de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la
Junta General. El desistimiento de las obras por parte de la Administraciéon tendrd los
mismos efectos que la suspension definitiva de las mismas.

Clausula 24. MODIFICACION DEL CONTRATO
24.1. Disposiciones comunes

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién, y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podrd introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucién del
contrato sin la debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella.

Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el érgano de
contratacién originardn responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudiera
alcanzar a los funcionarios encargados de la inspeccién, comprobacién y vigilancia de la
prestacion.

La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, deberd reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida
proporciéon con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacion del Programa de Trabajo.

Las modificaciones serdan obligatorias para el contratista, en las condiciones
establecidas en el articulo 206 de la LCSP y deberan ser aprobadas por el érgano de
contratacién, previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP y
articulo 102 del RGLCAP. Igualmente deberan formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

No tendran la consideracién de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo
por tal, la variaciéon que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca exclusivamente
en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
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ciento del precio del contrato inicial ni la inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a
unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del
mismo.

24.2. Modificaciones previstas

No se contemplan posibles modificaciones previstas.

24.3. Modificaciones no previstas

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran
introducirse modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de
los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Sélo se podran introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesaria.

Antes de proceder a la modificacién del contrato en estos supuestos, deberd darse
audiencia al redactor del proyecto, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al
6rgano de contratacion, para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por conveniente. Asimismo, en el procedimiento que se instruya
para la adopcién del acuerdo de modificacion del contrato, debera darse audiencia al
contratista.

Clausula 25. RECEPCION DEL CONTRATO, MEDICION GENERAL Y
CERTIFICACION FINAL.
25.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepcién del contrato, el contratista debera
comunicar a la direccion facultativa, en el momento en que se alcance la mitad del plazo de
ejecucion del contrato, la fecha prevista para la terminacioén de las obras.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de la Administracion, la totalidad de la
prestacion. En todo caso, su constatacion exigird por parte de la Administracién un acto
formal y positivo de recepciéon dentro del mes siguiente a la terminacién de la obra.

A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo
anterior concurrird el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Al ser la inversién superior a 18.000 euros, antes de reconocer la obligaciéon se
verificard materialmente por la Intervencion la efectiva realizaciéon de las obras realizadas
con cargo al presupuesto de la Junta General, y su adecuaciéon al contraido del
correspondiente contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el facultativo designado por la Junta General y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en el acta
y el Director facultativo sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la
Junta General toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones

36



Junta General
del Principado de Asturias

necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las
altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepciéon la empresa deberd hacer entrega de la
siguiente documentacioén:

1. Una relaciéon exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e
instaladoras que han participado en la ejecucién de la obra, indicando el tipo y
concepto de la intervenciéon de las mismas.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos
y de las instalaciones.

3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

4. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las
llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacion se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos,
que se facilitardn mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital,
extension DWG.

Esta documentaciéon se acompafiard de una relacion enumerada firmada por el
contratista con el visto bueno de la Direccién Facultativa de las obras.

25.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia
del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaréan el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por la Direccion Facultativa de la obra al 6rgano de contratacién. Si el contratista no
ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el director facultativo.

El director facultativo expedira y tramitard la correspondiente certificacion final
dentro de los diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras
ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

Clausula 26. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

26.1. Plazo de garantia

Se establece un plazo minimo de garantia de tres afios para todas las instalaciones
incluidas en el contrato y todos los materiales puestos en obra, incluyendo mano de obra y
medios auxiliares necesarios o, en su caso, el mejor plazo ofertado por el contratista
adjudicatario y se computara a partir de la recepcioén de la obra. Transcurrido dicho plazo sin
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objeciones por parte de la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del
contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia
de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo,
en su caso, las instrucciones que reciba de la Direccion Facultativa de las obras.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

26.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactarad un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedaré relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes
que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacioén del plazo de garantia.

En el caso de resoluciéon del contrato por causas imputables a la persona contratista,
para establecer el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién correspondiente a
la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

La devolucion de la garantia no excluye la responsabilidad del contratista, por un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion, por los vicios ocultos que se pongan de
manifiesto con posterioridad a la finalizacién del plazo de garantia, por incumplimiento del
contrato por parte de la empresa contratista.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendré en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a la
descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas, tnicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

Clausula 27. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
27.1. Cesidn del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero en los términos y con las limitaciones del articulo 214 LCSP. Para
que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato.
No serd de aplicacién este requisito si la cesiéon se produce encontrdndose el
adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacién.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura ptblica.
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El cesionario quedarad subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

En los casos de cesién de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

27.2. Subcontratacidn.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidos en el articulo 215 de la LCSP; de forma supletoria se aplicara lo
dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccion.

La Direccion facultativa o cualquier representante del 6rgano de contratacion podran
acceder en cualquier momento al Libro de Subcontrataciéon y a la documentacion o titulo que
acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa.

En todo caso, el adjudicatario debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando se inicie la ejecuciéon de este, a la Administracién la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestaciéon que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y
justificante adecuadamente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicién de contratar de conformidad con el articulo 71 de la LCSP asi como la
obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de
datos.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumir4,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del
contrato. El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refiere el articulo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la
autorizaciéon que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) del mismo articulo, no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningtn caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de Ia
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral. Asimismo, debe obligarse a abonar a
los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
establecen en el articulo 216 de la LCSP.

La Administracién comprobara, de conformidad con el articulo 217.2 de la LCSP, el
estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los
subcontratistas que participen en el mismo siempre que el importe de la subcontrataciéon sea
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato en relaciéon a los pagos a
subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
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ANEXO1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D. / DRa...ccoiiiiiiicc con DNI ..................... en nombre
propio o en representacion de la emPresa..............c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , con
domicilioen .................. LCALLe
CP. .o ,teléfono ..ol yCLFE

AUTORIZO a la Junta General del Principado de Asturias a remitirme las
notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccion es .................... y quedo obligado a confirmar por el mismo
medio la recepcion.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

L- Que la empresa a la que represento estd validamente constituida y conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitacién, estando su Escritura de Constitucién inscrita
en el Registro Mercantil Tomo ,folio , hoja nimero

II.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

III. Que el firmante de la declaracién o, en su caso, la persona juridica a la que
represento,

a) ha quedado enterado/a del pliego de clausulas administrativas particulares, el de
prescripciones técnicas, el proyecto y demds documentaciéon que debe regir el presente
contrato de «<OBRA DE REFORMA DE LA SALA MULTIUSOS PARA SU ADECUACION
A OFICINAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS» (Expte. 2022/405/B5104), que expresamente asumo y acato
en su totalidad, sin salvedad alguna.

b) cumple los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalacion y funcionamiento, asi como las condiciones de solvencia econémica y
financiera y de solvencia técnica establecidas en la clausula 8 del pliego de clausulas
administrativas particulares que rige el contrato, o cuento con los compromisos a que se
refiere el articulo 75.2 de la LCSP en caso de integracion de la solvencia con medios externos.

) se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto
con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias y, en su caso, de la
correspondiente al domicilio fiscal de la empresa, y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

IV. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes
estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico Tampoco se encuentran incursas en las
incompatibilidades a las que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulacién de los
Conflictos de Intereses de Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administracion General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Puablicas, la Ley 4/1995,
de 6 de abril, de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado
de Asturias, o la Ley Orgénica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General.
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O

Asimismo, DECLARO (Marque lo que proceda):
(En su caso) Que a la licitacién convocada concurren presentando diferentes proposiciones
empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)!

Empresas dependientes que
concurren a la licitacién:

(Unicamente en el caso de UTE) Que la empresa a que represento se compromete a
concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicaciéon del contrato y a
constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
contrato.

(Unicamente en el caso de UTE) La participacion de cada una de las empresas
compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios
seria respectivamente la siguiente: .....................

(Unicamente en el caso de UTE) Que todos los participes designan a
D/Dofa......cccoovniiiiiiiiiiiiin, de la empresa
....................................... , para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Unicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al menos el
2% de los empleados son trabajadores con discapacidad

(Unicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 250 personas) Que cuento
con un plan de igualdad.

(Unicamente para el supuesto de empresas extranjeras) Que, en su caso, se compromete a
someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y tribunales espafioles.

Fdo.: D.N.L:
(*) En caso de UTE se presentaran tantos Anexos como empresas que componen la UTE
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ANEXO II
MODELO DE OFERTA

DL/ DA, ittt sttt ettt ettt e r e re e s b e beereertenbeeraeseereensenseenaeren ,
con domicilio €I e ,
Callen. i y D.N.L
NUINETO. ...ttt se e eenen , en nombre propio o en representaciéon de la
EINIPIESA. ....eoeereiteeeseceeee et s e b s s ass e s b s s et s et e s a ettt e s e en e , con
domicilio
TN e e e e e e e e e e e aeereaeeenannae JCALLC. . CP...
............................. teléfono........cccccccveeee. Y CLF. i,

DECLARO

1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicaciéon contrato
de «OBRA DE REFORMA DE LA SALA MULTIUSOS PARA SU ADECUACION A
OFICINAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS» (Expte. 2022/405/B5104), me comprometo a ejecutar el
mismo, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, por un precio, de
(en letra)

Base Imponible IVA 21% Total

Para su formulacién se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente, asi como las disposiciones
en materia de igualdad de género e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad

2. (En su caso) Que tengo previsto subcontratar una parte de la prestacion del contrato, por

importe de €, correspondiente al __ % del importe de
adjudicacion del contrato y correspondiente a las siguientes prestaciones:

o que seran ejecutados por las
siguiente empresa o bien por los siguientes perfiles de contratistas:

. que seran ejecutados por las

siguiente empresa o bien por los siguientes perfiles de contratistas:

Fdo.: D.N.I:
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ANEXO I
MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE LOS
SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES O MATERIALES

DL/ DIA. ittt ettt et ebe et e e ts et e e teebe et e e teeteeabebeeteeteersenbeereentetes ,
con domicilio Il e ,
Callen . i y D.N.L
NUIMETO. ..ottt , en nombre propio o en representaciéon de la
EINIPIOSA. ...t , con
domicilio
CT Nt eeeeee e et e e e et e e e e e e e et eeeseeteeeseteeesenane JCALLC. ..o CP...
............................. teléfono........cccoveveeee. Y CLE. L

DECLARA

Que en caso de que la entidad a la que representa, resulte adjudicataria del contrato
de «<OBRA DE REFORMA DE LA SALA MULTIUSOS PARA SU ADECUACION A
OFICINAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS» (Expte. 2022/405/B5104), se compromete, como obligacién
de carécter de esencial, a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales segin se indica en la cldusula 8.4 del pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacién con el proyecto de las obras aprobado por la Mesa de la Cdmara.

BN oo, S A e, de e de 2023

Fdo.: D.N.I:
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE
LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES
(Declaracion de presentacion obligatoria junto con la certificacion de inscripcidn registral)

D/D? con DNI n°

en nombre propio o en representacion de la empresa

inscrita en el Registro de Licitadores con el niimero

en calidad de 2

al objeto de participar en la contratacién denominada «OBRA DE REFORMA DE LA
SALA MULTIUSOS PARA SU ADECUACION A OFICINAS EN EL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS»
(Expte. 2022/405/B5104), declara bajo mi personal responsabilidad:

1) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Documentacion
Administrativa de Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y
que se corresponden con la certificacién del Registro que acompafia a esta declaracién.

2) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Documentacion
Administrativa de Licitadores referentes a:

- 1
- 2.
- 3.
- 4.
han sufrido alteracién segtin se acredita mediante los documentos que se
adjuntan a la presente declaraciéon y que estos extremos han sido comunicados al
Registro con fecha ........cccoeeivnncciiinnnnee. , manteniéndose el resto de los datos sin
ninguna alteracién respecto del contenido de la certificaciéon del Registro?

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).

Fdo. DNI:
Esta declaracion deberd ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa
3 Las opciones 1) y 2) son incompatibles entre si. Sefiale solamente la que corresponda. Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes
con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores
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